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第一章 招标公告

各通过资格预审的社会资本：

你单位于    年    月    日参加南湖水质改善项目社会资本采购资格预审竞标，已通过资格预审并公示结束，现邀请你单位参加本项目的投标。

一、项目名称：南湖水质改善项目社会资本采购
二、项目编号：NNZC2017-30294A-1
三、采购方式：公开招标
四、采购内容

拟采购本项目社会资本，在合作期限内，由政府方出资代表（南宁交通投资集团有限责任公司）与中选社会资本按40%:60%出资比例共同成立驻地项目公司，项目公司在授权范围内负责项目设计、投资、建造、维护、运营移交工作，中标社会资本承担项目融资责任，合作期满后，项目公司无偿将本项目移交南宁市政府或其指定机构，并确保该项目继续正常运营，且全部项目设施上未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。

五、采购文件的获取

1、网上报名：通过资格预审的社会资本必须于递交投标文件截止时间前一天在南宁市公共资源交易平台（http://www.nnggzy.net）完成网上报名后方可参加投标。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。南宁市公共资源交易中心咨询电话：0771-2856770。

2、本项目不发放公开招标文件的纸质文件，供应商自行在南宁政府采购网(http:// www.purchase.gov.cn)的本项目信息公告处下载招标文件。

六、投标截止时间和地点

投标人应于   年    月    日    时    分前，将投标文件密封送交到南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

七、投标保证金

本项目投标保证金以银行保函的形式缴纳，即提供投资竞争保函。投资竞争保函金额：人民币壹佰万元整（RMB1,000,000.00）

投资竞争保函应于开标时出示并提交投资竞争保函原件。缴纳形式为中华人民共和国境内的银行出具的、不可撤销、见索即付的、以采购人为受益人的投资竞争保函。投资竞争保函有效期不能低于投标有效期。投资竞争保函由采购代理机构转交采购人。

八、开标时间及地点

本次招标将于    年    月    日    时   分在南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排）开标。投标人可以派授权代表参加投标。投标人法定代表人须携带本人身份证原件及复印件（或授权代表携带法定代表人授权委托书原件，授权代表身份证原件及复印件、授权代表近六个月的社保证明原件及复印件）、营业执照副本复印件及原件以及投资竞争保函原件出席投标会议。
九、网上查询

本次招标公告在以下媒体发布：

1、中国政府采购网： http://www.ccgp.gov.cn；

2、广西壮族自治区政府采购中心：http://www.gxzfcg.gov.cn；
3、南宁政府采购网：http://www.purchase.gov.cn；
4、南宁市公共资源交易平台：http://www.nnggzy.net；

采购人可能对本招标公告进行修改，若有修改，将会在上述媒体发布更改通知公告。

十、联系方式

	采购人：南宁市南湖公园 
	采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

	地址：南宁市双拥路1号
	地址：南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦7、8楼

	邮编：530021
	邮编：530022

	联系人：黄妙妮
	联系人： 

	电话：0771-5333585
	电话：

	传真：0771-5333610
	传真：


日期：      年    月      日

第二章 采购需求

一、项目概况

1、项目的范围

南宁市南湖公园南湖东路、南湖南路、南湖北路、南湖西路围合范围内所属水域、驳岸及部分绿地。

2、项目建设内容

根据南宁市发展和改革委员会《关于南湖水质改善项目可行性研究报告的批复》（南发改环资[2016]40号）对项目可研批复内容如下：

（1）项目建设主要内容：项目对南湖水体及周边环境进行治理，主要建设内容包括对周边溢流口强化处理工程、生态系统构建工程、驳岸修复及生态化改造及附属建设等。

（2）建设标准：构建具有自净能力的水生态系统，使南湖水体控制指标保持或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的地表水Ⅳ类水的水平，整体水体透明度不小于1.8米。

（3）主要工程方案

1）溢流口强化处理工程

通过截流井改造及排放口改造等方式对包括但不限于以下溢流口进行强化处理：南湖双拥路假山水口、津头门值班房水口、桃源路水口、星湖路水口、民族大道水口等五处溢流口等。

2）生态系统构建工程

项目通过水体动植物生态群落构建工程、使南湖水体形成具有自净能力的水生态系统，同时开展水体透明度提升、补水换水及相关优化调整等工程建设改善水质。

3）驳岸修复及生态化改造工程 

工程对南湖破损及不稳定驳岸、部分直立挡墙进行修复改造，并结合游览栈道及原驳岸情况设置缓坡型护岸。

备注：

①驳岸修复的工程量在工可阶段按2551m暂估，实际工程量待中选社会资本的方案设计取得批复后，以方案设计为准。）

②生态化改造的工程方案及工程量，待中选社会资本的方案设计取得批复后，以方案设计为准。）

4）附属设施

工程沿南湖上湖、中湖、下湖设置浏览栈道，同时建设亲水平台等其他服务设施。（该部分工程在后续阶段工作中，将根据南宁市人民政府及南宁市规划局的要求进行修改，工程量按修改后的方案确定。）

中选社会资本应在投标方案和初步设计阶段进行方案的优化。

3、项目运营维护服务内容

（1）包括但不限于双拥路假山水口、津头门值班房水口、桃源路水口、星湖路水口、民族大道水口等五座截流井的维护；

（2）使南湖水质长期保持在地表IV类。

（3）湿地、水生植物的收割、补种及维护；

（4）垃圾清运、湖面保洁、进行定期的水质监测（项目公司内部水质控制）；

（5）鱼类和底栖动物的日常维护；

（6）项目范围景观园林的维护；

（7）对项目范围内偷捕、偷钓及放生等行为进行监督管理。

（8）对南湖进行补水换水。
二、项目商务条件

1、项目投资控制

（1）项目建设总投资

根据《关于南湖水质改善项目可行性研究报告的批复》（南发改环资[2016]40号）的内容，项目总投资为21791.28万元，详情如下表：

表2-1  总投资估算表

	序号
	费用名称
	金额（万元）
	比例

	1
	工程费用（1.1+1.2+1.3+1.4）
	18395.6
	84.42%

	1.1
	溢流口强化工程
	1045.15
	　

	1.2
	生态系统构建工程
	15235.01
	　

	1.3
	驳岸修复及改造工程
	810.44
	　

	1.4
	附属设施
	1305.00
	　

	2
	工程建设其他费用
	1700.23
	7.80%

	3
	基本预备费
	1607.67
	7.38%

	4
	流动资金
	87.78
	0.40%

	5
	总投资（1+2+3+4）
	21791.28
	100.00%


根据PPP模式的特点，本项目PPP总投资，在可研批复总投资的基础上，扣减了政府方负责的前期费用对应的可研报告测算的投资费用、基本预备费和流动资金，本项目PPP总投资为19929.47万元，详情见下表：

表2-2 PPP总投资计算表

	序号
	费用名称
	金额（万元）
	比例
	备注

	1
	工程费用（1.1+1.2+1.3+1.4）
	18395.6
	92.30%
	　

	1.1
	溢流口强化工程
	1045.15
	　
	　

	1.2
	生态系统构建工程
	15235.01
	　
	　

	1.3
	驳岸修复及改造工程
	810.44
	　
	　

	1.4
	附属设施
	1305
	　
	　

	2
	工程建设其他费用
	1700.23
	7.70%
	　

	3
	前期费用（3.1+3.2+3.3+3.4+3.5）
	166.36
	　
	按《可行性研究报告》V07版的投资估算表中的数值

	3.1
	可行性研究报告编制费
	37.5
	　
	

	3.2
	可行性研究报告评估费
	8.03
	　
	

	3.3
	环评费
	1.46
	　
	

	3.4
	勘察费
	110.37
	　
	

	3.5
	水土保持方案编制费
	9
	　
	

	4
	总投资（1+2-3）
	19929.47
	100.00%
	


（2）项目运营维护成本投资

合作期内，年度运营成本合计4905.99万元，其中：

2019年：295.81万元/年；

2020年~2024年：354.98万元/年；

2025年：411.87万元/年（含大修费）；

2026年~2030年：354.98万元/年；

2031年：411.87万元/年（含大修费）；

2032年：236.65万元/年。

具体计算过程详见实施方案。

2、项目合作期限

本项目合作期为15年（2017年8月30日-2032年8月29日），其中包括：建设期1.5年（共18个月，其中施工期12个月）：2017年9月-2019年2月（施工期：2017年9月-2018年8月）。项目整体竣工验收合格，且采购人向项目公司签发完工投运确认书之日的次日，项目进入运营期。项目运营期13.5年（共162个月）：2019年3月-2032年8月，项目若提前或延迟完工，必须确保运营期达到162个月。

3、项目运作方式

本项目采用 BOT （建设-运营-移交）的运作方式。

4、投资回报率

本项目的财务内部收益率（所得税前）上限为7.0%。

5、回报机制

项目的投资回报主要有以下两种：

（1）自项目正式运营之日起（即项目整体竣工验收合格，且采购人向项目公司签发完工投运确认书之日的次日），南宁市南湖公园根据项目考核体系、考评方案和考核结果，以“按效付费”的原则，向项目公司支付运营补贴。

年运营补贴上限值的计算公式为： 
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式中：

n ——为项目合作年限；

i——为折现率，本项目取7.0%作为财务测算的上限值，最终折现率以中选社会资本投标报价为准。每个自然年，折现时点为年初；

t——为第t年。

现金流出=社会资本建设投资+年度运营成本+增值税+城市建设维护税+教育费附加+地方教育附加；

其中：

社会资本建设投资= PPP总投资 – 政府方出资代表股权投资支出责任 。

增值税：

本项目运营期13.5年，将每年的运营补贴拆分成以下几个部分，按不同的类别，进行增值税计算：

1）社会资本建设投资（建筑安装部分），税率11%；

2）社会资本建设投资（其他现代服务），税率6%；

3）年度运营成本（其他现代服务），税率6%；

4）其他部分（项目公司收益，参考金融服务），税率6%；

其中，1）2）的算法具体如下：

根据社会资本报价的内部收益率，计算年运营补贴金额，年运营补贴视为含增值税销售额，各项销售额对应的增值税计算公式为：

增值税 = 销售额（含增值税） ÷（1+增值税率）×增值税率

（2）其他特许经营项目的营业收入，南宁市南湖公园和项目公司按20%:80%的比例分享，相关成本和税金由项目公司负责。

南宁市南湖公园收入部分即其他特许经营项目的营业收入的20%，抵扣当年部分运营补贴（不含小游船的经营收入）。如因社会资本原因无法运营特许经营项目，在不影响水质的情况下由南湖公园或南湖公园委托的第三方机构经营。

6、股权结构

政府方出资代表持股40%，社会资本持股60%。

政府出资方代表不参与项目公司利润分红，也不承担项目公司经营风险。

政府方出资代表在涉及到公共利益与公共安全事项的决策中拥有一票否决权。

项目公司的股权结构如下表所示：

表2-3项目公司股权结构表

	主体
	股权比例
	出资额

	政府方出资代表（南宁交通投资集团有限责任公司）
	40%
	2640万元

	中选社会资本
	60%
	3960万元


7、项目公司注册资本

项目公司注册资本数额暂定为6600万元（项目资本金比例为30.3%）。

8、项目公司经营范围

项目公司负责项目设计、投资、建造、维护、运营移交工作（社会资本负责项目的融资工作）。项目公司主要经营范围包括但不限于：南宁市南湖水质的改善（含各项工程施工及维修）、资产的管理维护以及其他政府允许的特许经营内容（特许经营内容须报政府审批）。

9、项目资产权属和质押

本项目在整个合作期内，政府方拥有项目设施、资产的所有权；项目公司享有使用、收益权，但无处置权。本PPP项目合同期满时，项目公司将本项目所有资产和设施按合同无偿移交给政府指定机构。在合作期内，中选社会资本不得将项目公司股权质押。

10、土地使用权

本项目建设用地土地使用权目前在南宁市南湖公园名下，南宁市南湖公园负责在合作期内无偿将土地提供给项目公司使用，用地范围为南宁市南湖公园南湖东路、南湖南路、南湖北路、南湖西路围合范围内所属水域、堤岸及部分绿地。

项目公司必须依法办理建设审批手续，依法使用，否则造成的行政处罚由项目公司自行承担责任。

由于本项目用地办理土地使用权相关手续而产生的费用，由南宁市南湖公园另行支出，不包含在本项目总投资内。 

11、建设资金监管

项目公司应建立项目建设专用资金账户，由南宁市南湖公园和项目公司共管，资金专款专用。项目公司每季度向南宁市南湖公园申报用款计划，经南宁市南湖公园同意后，项目公司向银行申请使用账户内资金支付工程建设资金。每月实际支付情况，由项目公司以书面形式报送南宁市南湖公园。

南宁市南湖公园有权随时查询了解专用资金账户的资金余额和使用情况并委托第三方机构跟踪审计。
12、工程建设监理

本项目建设监理机构由项目公司依照相关适用法律的规定选定，产生的相关费用由项目公司承担。南宁市南湖公园对监理公司的管理与项目公司拥有同等的权限。

13、移交前大修

在本项目移交日期6个月之前，项目公司应对项目资产进行恢复性大修，确保项目设备的整体完好率达到100%。

14、履约保函体系

中选社会资本和项目公司，应按PPP合同约定提交投资竞争保函、建设履约保函、运营维护保函及移交维修保函，详情见下表：

表2-4履约保函体系

	项目
	投资竞争保函
	建设履约保函
	运营维护保函
	移交维修保函

	提交主体
	社会资本
	项目公司
	项目公司
	项目公司

	提交时间
	递交响应文件之前
	正式签署PPP合同时
	项目进入正式运营时
	最后一个经营年开始前

	退还时间
	项目公司递交建设履约保函后
	竣工验收完成且项目提交运营维护保函后
	项目公司递交移交维修保函后
	合作期限届满三年后

	受益人
	政府
	政府
	政府
	政府

	保函金额
	人民币

100万元
	人民币

2000万元
	人民币

2000万元
	人民币

2000万元

	担保事项
	响应文件承诺的履行、PPP合同签署、项目公司设立及建设履约保函提交等
	项目建设资金到位、开工节点、竣工验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故、运营维护保函提交等
	项目运营绩效、服务质量标准达标情况、安全保障、移交维修保函提交等
	项目设施恢复性大修，项目设施存在隐蔽性缺陷等


15、风险分配

（1）设计、投资、融资、建设、财务、运营维护、移交等风险主要由社会资本承担；

（2）政策、法律等风险主要由政府承担；

（3）不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。

16、运营补贴的调整

项目实际运营补贴金额调整原则为：项目的建设实际投资金额以财政部门批复的竣工决算为准；本项目合作期共15年，项目若延迟完工，必须确保运营期达到162个月。

运营补贴调整的原则如下：

（1）建设期内，由于政府的原因造成实际工程投资金额增加或减少的，运营补贴值按社会资本中标时的财务内部收益率和实际投资金额调整，非政府方原因引起的项目投资变化，不做调整。

（2）运营期内，运营成本以社会资本中标时的投（融）资方案为准，采用包干价，项目合作期内原则上不作调价，社会资本自行考虑其风险，并在投标报价中体现，因通货膨胀引起的风险由社会资本自行承担。

（3）在运营期内，如有低成本的新技术产生等原因引起运营维护成本低于中标社会资本运营报价的，采购人在进行中期评估时，有权提出并要求使用新技术以降低运营成本并调整减少相应补贴金额。

（4）项目公司必须按年向采购人、财政部门提交经社会中介审核的年度会计报表。

三、项目技术条件

17、技术路线

社会资本投标的水质改善技术路线应符合以下要求：“构建完成107万m2水体生态系统群落，使南湖公园水体形成具有自净能力的水生态系统”并满足项目产出说明的要求，在运营期不得在项目范围内使用包括但不限于絮凝剂、除藻剂等化学药剂以及微生物净化法进行水质净化。如发生突发事件，经得采购人同意后可使用微生物净化法进行临时处理。

18、项目产出说明 

（1）建设期

项目建设期的产出指标为：

1）完成双拥路假山水口、津头门值班房水口、桃源路水口、星湖路水口、民族大道水口等五处溢流口强化处理。溢流口改造完成后，不降低溢流口的雨水排放能力，不能造成顶托和积水内涝，保证南湖作为蓄洪区的功能。

2）构建完成107万m2水体生态系统群落，使南湖公园水体形成具有自净能力的水生态系统；建设完成107万m2水体的透明度提升、补水换水及相关优化调整等工程。

3）对南湖公园现有破损及不稳定驳岸、部分直立挡墙进行修复改造，并结合游览栈道及原驳岸情况设置缓坡型护岸（工可阶段按2551m作为暂估工程量，并以此计算总投资，实际工程量待设计方案批准后，以方案设计为准）。

4）沿南湖上湖、中湖、下湖设置游览栈道，同时建设完成栈道、亲水平台系统和亲水服务设施。（该部分工程在后续阶段工作中，将根据南宁市人民政府及南宁市规划局的要求进行修改，工程量按修改后的方案确定。）

5）2018年3月30日前，南湖上湖水质主要指标应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准，水质指标要求详见表2-5。（透明度指标除外）

（2）运营期

1）水质标准

本项目每次水质监测均包括18个水质监测点，主要水质指标应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准，以及本项目采购人对于水体透明度的要求，详情见下表：

表2-5水质标准一览表

	名称
	标准
	主要考核指标
	数值

	监测断面
	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准
	PH值
	6~9

	
	
	溶解氧
	≥3.0mg/L

	
	
	高锰酸盐指数
	≤10mg/L

	
	
	化学需氧量
	≤30mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	≤6mg/L

	
	
	氨氮
	≤1.5mg/L

	
	
	总氮
	≤1.5mg/L

	
	
	总磷

（湖、库标准）
	≤0.1mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	≤20000个/L

	
	
	透明度

（SD）
	①
运营期的第一年（2019年3月至2020年2月）透明度≥0.8m；

②
运营期的第二年（2020年3月至2021年2月）透明度≥1.2m；

③
运营期第三年初至合作期末（2021年3月至2032年8月）透明度≥1.8m。


监测点位置：监测点共十八个，具体位置由南宁南湖公园确定，每次考核日期由南湖公园自行确定，随机抽测。

2）邕江补水量

年邕江补水量≤1363.80万m3。

3）南湖水体的抗冲击负荷能力

暴雨事件（24小时内降水量50毫米以上，小时降雨量16毫米以上）后10天内，南湖水质可恢复到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准的水平。

4）公众满意度

南湖水质改善效果，应得到社会公众的认可。

19、邕江补水的机制变更

目前邕江补水，是由采购人派专人负责，根据季节、气象、大型活动等不同情况派发补水指令。

本项目建成后，由采购人提出具体要求（如最低水位），由项目公司负责下达补水指令。

（1）如南湖水位未达到采购人要求，则采购人有权要求项目公司进行补水，如项目公司未能执行补水，使南湖水位达到要求的，采购人可直接下达补水指令，相关补水费用由项目公司负责。

（2）如南湖公园因大型活动、节假日等要求，需要对南湖进行补水，则由采购人提前1个日历天向项目公司提出要求，由项目公司执行。（该部分补水量已在设定的邕江补水量上限内考虑）。

20、绩效考核体系和考评方案

本项目的绩效考核机制和考评方案包括三个方面，分别为建设期绩效考核、运营期绩效考核以及移交绩效考核机制和考评方案。

考核对象：本PPP项目项目公司

考核主体：由南宁市南湖公园会同南宁市财政部门及相关主管部门进行考核，考评工作组由各相关单位人员组成。

（1）建设期的绩效考核机制和考评方案

1）建设期的绩效考核机制

本项目建设期绩效考核由考评工作组根据对项目工程质量情况及项目完成时间进行考核。本项目开工日以监理工程师的开工令为准；施工期为1年（暂定2018年8月30日前完成所有施工），竣工日暂定为2019年2月28日，同时2018年3月30日前南湖上湖水质应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准。

考核内容根据国家相关标准对项目工程质量情况、项目管理情况及项目完成时间进行考核。达不到相应分数时，项目采购人可根据PPP项目合同相关约定提取中选社会资本提交的建设期履约担保中的相应金额。具体考核标准包括但不限于以下内容：

①本工程应严格按照总工期制定里程碑计划并报备，如无正当理由，未按计划时间节点完成工程进度的，每次扣2分，如无不可抗因素，在2018年8月31日（暂定）前未完成所有施工工作的，按不合格评定；在2018年3月30日前南湖水质达未到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准，按不合格评定；在2019年2月28日前本项目未能竣工验收，按不合格评定。

②相关建设管理制度和体系未建立、不健全或相关制度没有针对性，扣2分；

③项目建设期间，发现相关机构及施工场地人员配备不齐，每次扣2分；

④项目相关职能部门对社会资本发出督办函，未能按督办函要求完成工作任务，每次扣2分。

⑤发生安全事故的，以安监部门调查报告认定事故监管责任为准，如属社会资本负主要责任，一般事故每次扣15分、较大事故每次扣30分、重大事故、特别重大事故按不合格评定，采购人有权解除并终止合同。

⑥工程质量未达到有关法律、法规和工程建设强制性标准的，工程验收不合格的，扣20分；项目公司须在三十(30)个日历天内根据相关要求整改完善，如未能按要求按不合格评定，采购人有权解除并终止合同。

⑦存在质量缺陷未及时进行处理，每次扣10分。

⑧未按照南湖公园管理要求设置施工围挡、采取防尘降噪措施、进行施工区保洁的，每次扣2分。

⑨加分项（考评得分满分为100分，即考评得分超过100分按100分计）

获得国家级工程优质奖加2分；获得广西壮族自治区工程优质奖加1分。

2）建设期的绩效考评方案

建设期考评采用百分制，基准分为100分。考评得分（A）=基准分-考核扣分+考核加分。

由采购人根据建设期绩效考评得分，按下述要求提取建设履约保函的金额。考核时间为从建设期第一天起至竣工验收日，考核评分结果在项目公司提交运营维护保函前十（日）内结算。

A≥85分以上，不提取建设履约担保金额；

80≤A＜85分，提取建设履约保函金额的5%；

75≤A＜80分，提取建设履约保函金额的10%；

70≤A＜75分，提取建设履约保函金额的15%；

65≤A＜70分，提取建设履约保函金额的20%；

60≤A＜65分，提取建设履约保函金额的25%；

A＜60分为不合格，提取建设履约保函金额的100%，如保函金额不足以补偿经第三方机构评估的采购人的损失，不足部分损失由社会资本赔偿，且采购人有权按第七章PPP项目合同第四十六条项下约定解除并终止合作合同。

（2）运营期的绩效考核机制考评方案

1）运营期的绩效考核机制

运营期的绩效考核由考核小组根据本项目产出说明的要求，本项目在运营期分4个方面对项目公司的运营结果进行绩效考核。

日常绩效考核：考核在无暴雨事件的情况下，南湖日常水质指标是否满足产出说明规定的水质标准，设施是否完好、水面及沿岸保洁是否达到要求。（考核权重占比70%）；

年邕江补水量考核：考核运营期邕江年补水量是否满足≤1363.80万m3的要求。（权重10%）；

抗冲击负荷能力考核：考核暴雨事件后南湖水质的恢复能力。（权重15%）；

公众满意度考核：考核项目水质改善及景观质量提升效果是否得到社会公众的认可。（权重5%）。

2）运营期的绩效考评方案

A、考评办法

①日常考核

i）该项考核为定期考核，主要考核设施完好度、水质指标及水面、沿岸保洁。

ii）年考核次数为24次，每月考核两次，其中：第一次考核，在每月1日到10日间进行，第二次考核，在每月21日到月末日间进行，每次考核日期由南湖公园确定，随机抽取。

iii）如因不可抗力原因，出现了大量水生生物、植物死亡，水质突变的现象，或者考核日前10个自然日内出现了暴雨事件，则该考核日的水质监测结果不作为考核结果的计算依据，该次日常考核，水质部分按上一次无暴雨事件影响的监测数据为依据计算。其他部分考核照常进行。

iv）在每年的枯水期，对南湖底泥进行一次监测，监测方案由南宁市南湖公园确定，监测日期由南湖公园自行确定。监测费用由南宁市南湖公园支付。项目公司应无条件配合。监测结果不作为考核内容。

②邕江补水量考核

该项考核为总量考核，每个自然年的第一季度，对上一自然年的邕江补水量进行统计并进行考核。如上一自然年的运营月数不满12个月，则按实际运营月数调整补水量标准。比如：上一自然年的运营月数为3个月，则邕江补水量标准为≤1363.80万m3×（3/12）=340.95万m3。

③抗冲击负荷能力考核

该项为专项考核，在合同约定的暴雨事件发生后（发生日为T日）由项目采购人提出，在T+10日进行关于抗冲击负荷能力的专项考核。

合作期内每个自然年的第一个季度，对上一个自然年的抗冲击能力专项考核进行评分，以自然年内所有该专项考核的得分的算术平均值，作为该自然年专项考核得分。

如在T+1日~T+10日之间，出现了新的暴雨事件，则以新的暴雨事件日为T日，重新计算时限。

④公众满意度考核

该项为专项考核，原则上每季度安排一次公众满意度调查，以4次调查得分的算数平均值，作为本项目年公众满意度的考核得分。

B、绩效考核评分标准

①日常考核

单次日常考核评分标准见附表1：日常绩效考核评分表。单次日常考核得分低于60分则评定为不及格。

其中，主要水质指标的得分按是否达标控制，达标则该项指标得分，不达标则不得分。

年度日常考核得分（B1）计算公式如下：
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其中：

n—年度日常考核总次数，n=24。

t—当t=1时，代表本年度第1次日常考核得分。

注：如某个采样点水质监测的总氮、总磷、透明度的其中一项指标考核不达标，则此采样点的水质考核不达标；如当次考核采样点（十八个）有四个以上（含四个）考核不达标，则当次日常考核得分为零；如当年累计四次以上（含四次）日常考核得分为零分，则年度日常考核得分为零。

②年邕江补水量

以年邕江补水量作为计算依据，每个自然年的1月，对上一个自然年的年邕江补水量进行考核，得到邕江补水量S。以S为计算依据，年邕江补水量考核得分（B2）评分标准见表2-6。

表2-6 邕江补水量评分标准表

	序号
	邕江补水量（S）
	得分（B2）（分）
	备注

	1
	S≤1363.80万m3
	100
	具体的得分，根据考核结果在相对应的区间的内用插入法计算

	2
	1368.8万m3＜S≤1509.92万m3
	90≤B2＜100
	

	3
	1509.92万m3＜S≤1656.04万m3
	80≤B2＜90
	

	4
	1656.04万m3＜S≤1802.16万m3
	70≤B2＜80
	

	5
	1802.16万m3＜S≤1948.28万m3
	60≤B2＜70
	

	6
	1948.28万m3＜S
	不及格
	


备注：

i）具体的分值，根据评分结果在相对应的区间内用直线内插法计算。

ii）如自然年内运营月份不满12个月的，按实际运营期月数折算评分标准上限。

③年度抗冲击负荷能力考核

抗冲击负荷能力考核，对当月日常水质监测设置的18个采样点进行采样。考核指标及权重见附表2。其中，主要水质指标的得分按是否达标控制，达标则该项指标得分，不达标则不得分。 

年度抗冲击负荷能力考核得分（B3）计算公式如下：
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其中：

n：年度内抗冲击负荷考核次数

t ：当t=1时，代表本年度第1次抗冲击负荷考核得分。

注：如某个采样点的水质总氮、总磷、透明度的其中一项指标考核不达标，则此采样点的水质考核不达标；如当次考核采样点（十八个）有四个以上（含四个）考核不达标，则当次抗冲击负荷能力考核得分为零。如抗冲击负荷能力考核得分为零分的次数占年度抗冲击负荷能力考核总次数的比例达到20%以上（含20%）的，则该年度抗冲击负荷能力考核得分为零。

④公众满意度考核

公众满意度的具体考核方案和评分标准，待资格预审完成，收集入围社会资本意见后，在采购文件中进一步明确。

年度公众满意度考核得分为B4。

C、运营补贴绩效考核得分（B）的计算公式：

运营补贴绩效考核得分（B）=日常考核得分（B1）×70%+年邕江补水量考核得分（B2）×10%+抗冲击负荷能力得分（B3）×15%+公众满意度考核（B4）×5%。

年运营补贴，根据绩效考核得分（B）确定支付比例，详情见表2-7。

（3）溢流口强化处理能力考核

项目合作期内，如发生降雨后，因五个溢流口的排放能力下降，造成顶托或积水内涝，影响南湖的蓄洪区功能，每出现一次罚人民币五十万元整（RMB500000.00），从第一期（建设期）或当期（运营期）运营补贴中扣除。

（4）移交的绩效考核机制考评方案

1）移交绩效考核机制

由考评小组按下述移交绩效考核指标，向项目公司移交项目情况进行量化考核。如未达到移交考核标准时，项目采购人可根据考核办法约定提取项目公司提交的项目移交维修保函中的相应金额和扣除相应剩余运营补贴。考核时间为移交前三十（30）日内。具体考评指标如下所示：

①不按规定大修的，扣50分；

②未能在移交日12个月以前提出恢复性全面大修方案的，扣20分；

③大修方案未经移交委员会核准确认通过，或拒不完善大修方案的，扣30分。

④未能在移交日12个月以前开始恢复性全面大修的，扣20分；

⑤未能在移交日6个月完成恢复性全面大修的，扣20分；

⑥所有设施检测合格率未达到100%的，扣15分；

⑦所有设施检测完好率未达到100%的，扣15分；

⑧所有设备不能满足性能、工艺参数要求满足当时的国家标准的，扣15分；

2）移交的绩效考评方案

移交考评采用百分制，基准分为100分。考评得分（C）=基准分-考核扣分。

采购人根据移交绩效考评得分，按下述要求提取移交维修保函的金额和扣除剩余运营补贴：

C≥90分以上，不提取移交维修保函金额并支付剩余运营补贴；

85≤C＜90分，提取移交维修保函金额的20%，扣除剩余运营补贴的10%；

75≤C＜85分，提取移交维修保函金额的40%，扣除剩余运营补贴的20%；

70≤C＜75分，提取移交维修保函金额的60%，扣除剩余运营补贴的30%；

65≤C＜70分，提取移交维修保函金额的80%，扣除剩余运营补贴的40%；

60≤C＜65分，提取全部移交维修保函金额，扣除剩余运营补贴的50%；

C＜60分：不合格，提取全部移交维修保函金额，不支付剩余运营补贴，如保函金额不足以补偿经第三方机构评估的政府的损失，不足部分损失由社会资本赔偿。

21、运营补贴的支付方法

（1）从2019年起，每个自然年的一（1）月、四（4）月、七（7）月、十（10）月，政府方分别向项目公司支付年运营补贴总额的20%（2019年1月、4月不支付）。如出现日常考核得分为零的情况，则下一次运营补贴不予支付。（举例：如在3月8日（8月25日）的日常考核得分为零，则计划在四月份（十月份）支付的运营补贴不予支付）。

每个自然年的1-3月（2019年除外），政府方对上一个自然年的各项考核结果进行汇总，按评分标准计算得出年运营补贴金额后，将运营补贴金额与已支付金额的差额支付给项目公司。如已支付金额＞年运营补贴金额，则（已支付金额-年运营补贴金额）的部分，在下一个自然年的运营补贴中扣减。

（2）如在1个自然年内，日常考核出现连续两次或者累计3次不及格，则暂停本支付方法第（1）条的运营补贴支付，待年度汇总计算得到最终考核得分后，再进行运营补贴的支付。如在1个自然年内，日常考核出现连续三次或者累计5次不达标，则该年度未发的年度运营补贴不予支付。

（3）运营期最后一年运营补贴支付方式为：项目移交完成3个月后，根据上年度及当年年度绩效考核结果进行清算支付。

（4）项目竣工决算批复之前，运营补贴暂按中选社会资本的投标报价支付，竣工决算后，以财政部门的批复为依据，据实调整。

表2-7 年度运营补贴支付比例分档对照表

	序号
	分值（B）
	支付比例
	备注

	1
	95≤B≤100分
	按全额的100%支付
	具体的支付比例，根据考核结果在相对应的区间的内用插入法计算

	3
	90≤B＜95分
	按全额的95%~99%支付
	

	4
	80≤B＜90分
	按全额的90%~95%支付
	

	5
	70≤B＜80分
	按全额的80%~90%支付
	

	6
	65≤B＜70分
	按全额的70%~80%支付
	

	7
	60≤B＜65分
	按全额的60%~70%支付
	

	8
	B＜60分
	该年度不予支付运营补贴
	


第三章 评标办法

一、评标纪律

1、评标委员会应当严谨、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2、评审专家应按时参加由评标委员会组长召集组织的评审活动，在评审期间，任何人不允许把评审文件及其汇总材料带出评审指定地点。

3、评审专家和其他参加评审活动的人员不得与任何投标人，或者与投标人有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人和其他与本项目竞争有利害关系的人的财物或者其它好处。

4、评审专家不代表各自单位，没有向各自单位汇报评审情况的权利和义务，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

5、评审结束后，评标委员会将自动解散。

二、评标方法

本次评审采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标人提交的投标文件，按照本章评审细则进行打分，并按得分由高到低依次排序，推荐综合排名前3的为中标候选人。要求：

1、如所有的报价均超过有效报价范围，则本次招标失败，招标人依法重新招标。

2、投标人提供的资料和证件有弄虚作假行为的，取消其中标资格。

3、中标候选人推荐原则：评标委员会将根据总分由高到低排列次序（总分相同时，以报价分由高到低分顺序排列；总分相同且报价分相同的，将依次考查项目技术方案（含技术设计方案、建设方案、运营方案、移交方案）、投（融）资方案、法律方案的得分高低决定排名顺序。如文件得分均相同的情况由评委不记名投票决定，少数服从多数。）并推荐3名中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以与排名第二的中标候选人签订合同。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以与排名第三的中标候选人签订合同。

三、评分细则

评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标文件内容进行量化打分，若联合体投标的，以联合体牵头人的指标为准。其中报价分（A）20分，技术方案（B）60分，投（融）资方案（C）3分，商务分（D）15分，法律方案（E）2 分。

本项目采用百分制综合评分法，评审细则如下表3-1。

表 3-1  评审细则

（一）报价评分细则表（代号A， 20分(A= A1+ A2+ A3）

	代号
	评分项目
	满分
	评分标准说明

	A
	A1：建设总投资报价
	溢流口强化处理工程和生态系统构建工程
	10分
	1、溢流口强化处理工程和生态系统构建工程建设投资报价最高限额为16280.16万元；

2、评分标准：以溢流口强化处理工程和生态系统构建工程建设投资报价中有效投标报价的最低价为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：溢流口强化处理工程和生态系统构建工程建设投资报价得分=（评分基准报价/投标人溢流口强化处理工程和生态系统构建工程建设投资报价）×10。

	
	
	驳岸修复及附属设施工程
	2分
	1、驳岸修复及附属设施工程建设投资报价最高限额为2115.44万元。

2、评分标准：以驳岸修复及附属设施工程建设投资报价中有效投标报价的最低价为为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：驳岸修复及附属设施工程建设投资报价得分=（评分基准报价/投标人驳岸修复及附属设施工程建设投资报价）×2。

	
	A2：运营总成本报价
	3分
	1、运营总成本报价最高限额为4905.99万元；

2、评分标准：以运营总成本有效投标报价的最低价为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：运营总成本报价得分=（评分基准报价/投标人运营总成本报价）×3。

	
	A3：总运营补贴（含建设成本、运营成本和合理利润）报价
	5分
	1、总运营补贴（含建设成本、运营成本和合理利润）报价最高限额为35825.79万元，全投资内部收益率上限额为7.0%（所得税前）。

2、评分标准：以总运营补贴有效投标报价的最低价为为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：总运营补贴报价得分=（评分基准报价/投标人总运营补贴报价）×5。

	
	合计
	20分


（二）技术方案评分细则（代号B， 60分(B=B1+B2+B3+B4++B5+B6） （先由各评委评审后集体讨论定档，再由各评委独立进行评价、打分）  

	代号
	评分项目
	评分标准说明

	B
	B1:技术设计方案

（22分）
	溢流口强化处理工程

（4分）
	1、评分内容：

（1）溢流口改造的总体技术设计方案是否科学全面、合理、科学，是否能在可研的基础上有所优化？

（2）采用的主要设备是否运行可靠、维修方便、经济合理？是否达到本项目要求的截污的效果？

2、评分标准：

一档（2.5-4.0分）：溢流口改造的总体技术设计方案全面、合理、科学；主要设备运行可靠、维修方便、经济合理，并能达到本项目要求的截污的效果。

二档（1.1-2.5分）：溢流口改造的总体技术设计方案基本合理；主要设备基本运行可靠，基本能达到本项目要求的截污的效果；

三档（0.1-1.0分）：溢流口改造的总体技术设计方案合理性低；主要设备运行可靠度低，截污效果不佳；
四档（0分）：方案不具备合理性或可行性。

	
	
	生态系统构建工程

（10分）
	1、评分内容：

（1）技术设计方案采用的技术是否科学、可行，是否符合本项目的技术路线的要求？

（2）技术方案设计指标是否合理可行？

（3）生态系统构建工程的核心内容是否结合本项目的实际要求进行设计？

（4）设计的生态系统水质改善的效果如何？是否能健康持续长效地自我运行？

2、评分标准：

一档（6.1-10.0分）：技术设计方案拟采用的技术科学、可行，符合本项目生态的技术路线要求；设计指标合理可行，设计核心内容符合本项目实际情况，水质改善效果达到项目的产出要求，生态系统能健康持续长效地自我运行。

二档（2.1-6.0分）：技术设计方案拟采用的技术可行，符合本项目生态的技术路线要求；设计指标合理，设计核心内容符合本项目实际情况，水质改善效果基本能达到项目的产出要求，生态系统基本能健康持续长效地自我运行。

三档（0.1-2.0分）：技术设计方案拟采用的技术可行性低，基本符合本项目生态的技术路线要求；设计指标合理性低，设计核心内容不符合本项目实际情况，水质改善效果不佳，生态系统运行能力差。
四档（0分）：技术路线不符合本项目的生态理念或方案不具备合理性、可行性。

备注：生态系统构建工程方案为零分或该方案不符合本项目技术路线要求的，评标委员会有权予以废标。

	
	
	驳岸修复及生态化改造工程

（4分）
	1、评分内容：

驳岸修复工程设计方案是否结合本项目地形设计，是否达到稳固驳岸、景观优美的效果？

2、评分标准：

一档（2.6-4.0分）：设计方案全面、科学、合理，布局设置美观，符合本项目要求。

二档（1.1-2.5分）：设计方案合理，布局设置一般，基本符合本项目要求。

三档（0.1-1.0分）：设计方案合理性低，布局设置差，部分偏离本项目要求。
四档（0分）：方案不具备合理性或可行性。

	
	
	附属设施工程

（4分）
	1、评分内容：

（1）附属设施工程设计方案是否全面科学合理？

（2）设备或构筑物是否科学？

（3）布局设置是否符合本项目的要求？

2、评分标准：

一档（2.6-4.0分）：设计方案全面、科学、合理，设备或构筑物科学，布局设置符合本项目要求。

二档（1.1-2.5分）：设计方案合理，设备或构筑物基本合理，布局设置基本符合本项目要求。

三档（0.1-1.0分）：设计方案合理性低，设备或构筑物设计不佳，布局设置差。
四档（0分）：方案不具备合理性或可行性。

	
	B2:建设方案
	10分
	1、评分内容：

（1）项目建设管理的组织形式是否科学、先进？

（2）项目建设是否制定详细的工期计划，工期保证措施是否可行？

（3）施工总体安排：项目建设的总体组织计划是否满足进度要求？

（4）质量安全控制措施：项目建设中的质量、安全、工序、技术管理方案是否全面、先进？

（5）是否建立建立专门的项目资金管理部门和制度，是否建立详细的项目资金使用计划，资金使用是否有保证措施和手段？

（6）针对“2018 年 3 月 30 日前，南湖上湖水质主要指标应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》 Ⅳ类标准”提供的解决方案，是否具有可行性及合理性？ 

（7）调试大纲：项目调试、试运行方案是否科学？

（8）对本项目建设过程中的重点难点调查充分，能出具有力的应对方案。

2、评分标准：

一档（6.1-10.0分）：项目建设管理的组织形式科学、先进；制定详细的施工工期及进度安排，工期保证措施有效；质量安全控制措施有效，资金使用管理保证措施有效；针对相关时间节点水治理要求的解决方案可操作性强；调试、试运行方案科学；重点难点分析全面，应对措施有效； 

二档（2.1-6.0分）：项目建设管理的组织形式合理；制定施工工期及进度安排，工期保证措施可行；质量安全控制措施基本有效，资金使用管理保证措施基本可行；针对相关时间节点水治理要求的解决方案基本可行；调试、试运行方案合理；重点难点分析及应对措施基本可行；

三档（0.1-2.0分）：项目建设管理的组织形式合理性低；制定施工工期及进度安排，工期保证措施可行性低；质量安全控制措施一般，资金使用管理保证措施可行性低；针对相关时间节点水治理要求的解决方案可行性低；调试、试运行方案一般；重点难点分析及应对措施可行性低；
四档（0分）：建设期方案不具备合理性或可行性；无重点难点分析全面，应对措施不合理；无针对相关时间节点水治理要求的解决方案。

	
	B3:运营方案:
	10分
	1、评分内容：

（1）运营机构设置是否全面、科学、合理？

（2）运营质量保证措施和制度、安全保证措施和制度是否全面、科学、合理？

（3）项目公司对项目设施的检修与维护方案、大修与重置方案能否项目产出要求？

（4）是否具有应对突发事件的处置预案，以及处置预案是否可操作性强、合理可行？

2、评分标准：

一档（6.1-10.0分）：运营机构设置、运营质量保证制度、安全保证措施和制度全面、科学、合理；设备检修与维护方案、大修与重置方案完全满足项目产出要求，且具有应对突发事件的处置预案，处置预案可操作性强；

二档（2.1-6.0分）：运营机构设置、运营质量保证制度、安全保证措施和制度合理；设备检修与维护方案、大修与重置方案基本满足项目产出要求，有应对突发事件的处置预案，处置预案操作可行性一般；

三档（0.1-2.0分）：运营机构设置、运营质量保证制度、安全保证措施和制度较差；设备检修与维护方案、大修与重置方案一般，有应对突发事件的处置预案，处置预案操作可行性低；
四档（0分）：方案不具备合理性或可行性。

	
	B4：移交方案
	10分
	1、评分内容：

（1）恢复性移交方案是否能够确保项目设施持续良好运行，且确保项目设备的整体完好率达到100%？

（2）移交资产范围是否全面满足项目合同的规定？

（3）移交时间计划安排是否排合理；

（4）移交验收程序是否规范，是否符合项目合同的规定？

（5）移交前，是否免费对人员进行培训或学习，确保经过培训的人员达到熟练操作和管理的要求？

2、评分标准：

一档（6.1-10.0分）：方案全面、合理、科学的；

二档（2.1-6.0分）：方案较全面、合理、基本可行的；

三档（0.1-2.0分）：方案合理性、可行性较低；
四档（0分）：方案不具备合理性或可行性的。

	
	B5：水质目标

（6分）
	透明度承诺

（3分）
	1、最低水体透明度的要求：①运营期的第一年（2019年3月至2020年2月）透明度≥0.8m；②运营期的第二年（2020年3月至2021年2月）透明度≥1.2m；③运营期第三年初至合作期末（2021年3月至2032年8月）透明度≥1.8m。

2、评分标准：

一档（3分）：承诺在运营期的第一年至合作期末（2019年3月至2032年8月）透明度≥1.8m的得3分。

二档（1.5分）：承诺在运营期的第一年（2019年3月至2020年2月）透明度≥1.2m，运营期第二年初至合作期末（2020年3月至2032年8月）透明度≥1.8m的得1.5分。

三档（0分）：无承诺或承诺在运营期内满足最低水体透明度的不得分。

	
	
	水质指标承诺（3分）
	1、最低水质改善目标：《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准：

主要考核指标

指标值

PH值
6~9
溶解氧
≥3.0mg/L
高锰酸盐指数
≤10mg/L
化学需氧量
≤30mg/L
五日生化需氧量
≤6mg/L
氨氮
≤1.5mg/L
总氮
≤1.5mg/L
总磷（湖、库标准）

≤0.1mg/L
粪大肠菌群
≤20000个/L

2、主要水质指标《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准：

主要考核指标

指标值

PH值
6~9
溶解氧
≥5.0mg/L
高锰酸盐指数
≤6mg/L
化学需氧量
≤20mg/L
五日生化需氧量
≤4mg/L
氨氮
≤1.0mg/L
总氮
≤1.0mg/L
总磷（湖、库标准）

≤0.05mg/L
粪大肠菌群
≤10000个/L
3、评分标准：

一档（3分）：承诺在运营期的第一年至合作期末（2019年3月至2032年8月）主要水质考核指标符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类标准或以上的得3分。

二档（1.5分）：承诺在运营期的第一年（2019年3月至2020年2月）主要水质考核指标符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准，运营期第二年初至合作期末（2020年3月至2032年8月）主要水质指标符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅲ类或以上标准的得1.5分。

三档（0分）：无承诺或承诺在运营期内主要水质考核指标符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准的不得分。

	
	B6：抗冲击负荷能力
	2分
	1、南湖水体最低抗冲击负荷能力要求：暴雨事件（24小时内降水量50毫米以上，小时降雨量16毫米以上）后10天内，南湖水质可恢复到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准的水平。

2、评分标准：

承诺暴雨事件后10天内，南湖水质恢复到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准的不得分，承诺暴雨事件后少于10天，南湖水质恢复到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准或投标人承诺的优于Ⅳ类标准的水质标准，则恢复的天数每减少2天加0.5分，满分2分。

	
	合计
	60分


（三）投（融）资方案评分细则（代号C，总分3分）（先由各评委评审后集体讨论定档，再由各评委独立进行评价、打分）  

	代号
	评分项目
	满分
	评分标准说明

	C
	 项目投（融）资方案
	3分
	一档(2.1-3.0分)：投（融）资方案合理可行并能满足项目建设资金投入计划和资金需求，投（融）资方案里包含投标人2亿元（含）以上自有资金证明或金融机构贷款意向书。

二档(1.1-2.0分)：投（融）资方案较合理并能基本满足项目建设资金投入计划和资金需求，投（融）资方案里包含投标人1亿元（含）以上自有资金证明或金融机构贷款意向书。

三档（0-分）：投（融）资方案不合理，不能满足项目建设资金投入计划和资金需求。

	合计
	3分


（四）商务方案评分细则（代号D，总分15分）（先由各评委评审后集体讨论定档，再由各评委独立进行评价、打分）  

	代号
	评分项目
	满分
	评分标准说明

	D
	商务方案
	15分
	1、净资产按2016年的财务报表统计，企业净资产达1亿（含1亿）得1分；此项满分1分。

2、提供2016年的财务报表且要求无亏损，投标人2016年资产负债率在50%（含）以下的得1分，资产负债率在50%以上的，不得分；此项满分1分。

（以联合体投标的，资产负债率以联合体牵头人财务指标为准，但联合体所有成员2016年财务状况要求良好，无亏损。企业净资产、资产负债率以经审计的财务报表为准，附经会计师事务所或审计机构审计的财务报告复印件加盖公章，原件备查。）

3、具备国有或股份制商业银行、外资银行、信用评级机构评级为AAA及以上等级的（含AAA），得1分；评级为AA等级的，得0.5分，AA级以下的，不得分。此项满分1分。要求提供相关证明。
（注：以联合体投标的，考核主体为以联合体牵头人）

4、拟投入本项目的所有人员中，具有：

1）环境保护工程高级工程师；2）给排水工程高级工程师；3）一级注册建造师（市政公用工程专业）；4）注册造价工程师；5）高级会计师或注册会计师。 

以上每类人员每人得0.4分，每类人员最多得0.4分，满分2分。（以上人员需提供证书复印件及近三个月本单位的社保证明，否则无效）

5、类似业绩

（1）提供2012年至今投标人完成的类似建设业绩，满分8分：

1）提供10万平方米以上湖泊水治理项目成功案例的，每项建设业绩得1分，此项最多得2分；

2）提供20万平方米以上湖泊水治理项目成功案例的，每项建设业绩得2分，此项最多得4分；

3）提供30万平方米以上湖泊水治理项目成功案例的，每项建设业绩得3分，此项最多得6分；

注：以上业绩要求水体透明度至少达到1.5米，水质指标至少达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准，提供合同、竣工验收材料及业主方证明材料等相关材料，投标结束后采购人有权去中标单位所提供案例所在地现场考察，若发现投标人有造假行为，将被列入广西诚信系统黑名单并取消中标资格。

（2）提供采用水生态治理的湖泊项目且稳定运行10年及以上的运营成功案例的，每个得2分，满分2分。要求提供合同及业主方证明材料等相关材料。

	合计
	15分


（五）法律方案评分细则（代号E，2分）

	代号
	评分项目
	满分
	评分标准说明

	E
	法律方案
	2分
	（1）投标人接受《PPP项目合同》全部条款得1分；（2）视以下情形加分或扣分：

1）提出有利于采购人的合理修改建议，每条增加0.5分；

2）提出的修改意见实质增加了采购人的义务、责任和风险，每条修改扣0.5分，扣完为止。

	合计
	2分


（六）投标人最终得分

总得分=A+B+C+D +E，满分为100分。
第四章 投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

	条款号
	条款名称
	详细内容

	1.1
	采购人
	名称：南宁市南湖公园
地址：南宁市双拥路1号

联系人：黄妙妮

电话：0771-5333585

传真：0771-5333610

	1.2
	采购代理机构
	名称：南宁市政府集中采购中心

地址：南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦7、8楼

联系人： 

电话：

电话：

	1.3
	项目名称
	南湖水质改善项目社会资本采购 

	1.4
	项目编号
	NNZC2017-30294A-1

	1.5
	采购预算
	详见第二章“采购需求”

	1.6
	资金来源
	项目资本金来源主要有：

（1）项目资本金

项目资本金来源为项目公司注册资本，由项目公司股东缴纳。

（2）除资本金外的建设资金和运营维护资金由中选社会资本负责筹措。

	1.7
	招标依据
	本项目招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委2015年25号令）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）、《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）、等有关法律、法规，择优选定南湖水质改善项目社会资本。

	1.10
	获取招标文件的时间、地点、方式
	时间：自公告发布之日起。

地点：南宁政府采购网。

方式：本项目不发放纸质文件，投标人自行在南宁政府采购网（(http://www.purchase.gov.cn）的信息公告处下载招标文件。

报名要求：投标人必须于投标截止时间前一天在南宁市公共资源交易平台（http://www.nnggzy.net）完成网上报名，开标时出示并提交投资竞争保函原件后方可参加投标。具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标人网上报名指南”。

	3.2
	投标人应具备

的特定条件
	1、通过资格预审的投标人（含联合体投标人）。不接受未参加资格预审的投标人参与投标。

2、投标人在提交投标文件之后，如果发生任何实质性变化，影响其管理、技术、财务或法律状况，不能满足采购文件要求的，将失去竞争资格，由此产生的一切责任与费用由投标人自行承担。

3、投标人提供虚假、重大不完整材料或隐瞒可能会影响其技术、财务或法律状况的实质性变化情形的，采购人可在核实后取消该投标人参加投标的资格。

4、若投标人具有建设行政主管部门核发的河湖整治工程专业承包资质或环保工程资质且具有环境工程（水污染防治工程）专项设计资质或环境工程（污染修复工程）资质，可由投标人作为本项目设计方和施工方。

5、投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

	3.3
	是否接受

联合体投标
	要求与通过资格预审的投标人的组织形式一致

	4.1
	招标文件质疑提交的截止时间
	招标文件发布之日起7个工作日内

	
	质疑提交地点、电话
	南宁市政府集中采购中心电话：0771-5595777

	8.1
	投标人要求澄清的截止时间
	招标文件发布之日起7个工作日内

	9.7
	投标文件份数
	报价文件：正本1份，副本8份

技术文件：正本1份，副本8份

投（融）资方案：正本1份，副本8份

商务文件：正本1份，副本8份

法律文件：正本1份，副本8份

以上整套文件提供1份电子版（以光盘形式）

	13.1
	投标有效期
	自投标截止时间起180天

	14.1
	投资竞争保函金额
	100万元

	14.3
	投资竞争保函的退付
	投资竞争保函交纳形式：中华人民共和国境内的银行出具的不可撤销见索即付的投资竞争保函，以采购人为受益人。

未中选投标人的投资竞争保函，除本章第14.3款规定的不予退还的情形外，由采购人在中选通知书发出后五个工作日内退还；中选社会资本在提交建设履约保函并签订项目合同后五个工作日内，其投资竞争保函由采购人退还。

	16.1
	投标截止时间

（开标时间）
	    年    月      日上午   时   分

	16.2
	递交投标文件地点
	南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见5楼电子显示屏场地安排）。

	17.1
	开标地点
	与递交投标文件地点相同

	18
	评标委员会人数
	评标委员会总数7人，包含1名采购人代表，3名技术专家，1名金融专家，1名财务专家和1名法律专家。

	
	评标方法
	综合评分法

	
	述标
	投标人需准备一份PPT或其他述标材料对投标文件进行汇报述标。述标时间不超过20分钟，评标委员会有权就投标文件中不清楚的地方对述标人员进行提问。述标人员人数不超过4人，包括但不限于法律、财务、技术等专业方向的相关人员。所有述标人员需提供法定代表人授权委托书。

	25.1
	中标通知书的发放
	采购代理机构在评标报告出来后按相关规定在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上公示评标结果，公示期为五个日历日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。


一、总则

1、项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6 资金来源：见投标人须知前附表。

1.7 招标依据：见投标人须知前附表。

1.8采购内容：详见“第二章”采购需求

1.9招标原则：

（1）无差别待遇。采购方将以无差别待遇、公开和公正的态度确保招标工作规范有序。采购方不向任何投标人提供可导致限制竞争的任何信息。

（2）禁止串通。每一个投标人应保证其投标文件内容是独立完成的，任何含有出于限制竞争目的而与其他投标人商议、串通，或取得他方理解的投标文件将被拒绝。

（3）禁止行贿。如果投标人对采购人或采购代理机构行贿或采取其他不正当的竞争手段，则投标人的投标文件将被拒绝。

1.10获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2、政府采购信息发布媒体

与本项目相关的政府采购业务信息将在以下媒体上发布：中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/；广西壮族自治区政府采购中心：http://www.gxzfcg.gov.cn；南宁政府采购网：http://www.purchase.gov.cn/；南宁市公共资源交易平台http://www.nnggzy.net/gxnnhy。

3、投标人资格要求

3.1 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具备独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同必需的管理、专业和运营能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，同时联合体应当符合本章第3.2款的要求。

4、质疑

4.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

4.2 投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3 投标人质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑投标人和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收复印件，原件备查。

质疑书应当署名。质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章。

4.4 质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑政府采购活动的投标人；

（2）质疑书内容符合本章第4.3款的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。

5、投诉

5.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等； 

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。


投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应为投诉投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证复印件。

5.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5 南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6 南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

6、费用承担

投标人准备和参加投标竞争活动发生的费用自理。

二、公开招标文件

7、招标文件的组成

7.1 本采购文件分为以下七章：

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 评标办法

第四章 投标人须知

第五章 投标文件格式

第六章 附件

第七章  PPP 项目合同

7.2根据本章第8条对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8、招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

8.2 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

9、投标文件的编制

9.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

9.2对招标文件的要求和条件作出投标是指投标人必须对招标文件中要求的技术参数、商务条款及其它内容作出满足或者优于的承诺。

9.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

9.4第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

9.5投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

9.6投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

9.7投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称（如为联合体，应列明全部成员单位的名称）等内容，并注明“在递交截止时间2017年**月**日**时**分之前不得启封”字样，封面加盖投标人公章（如是联合体投标，联合体各成员均需盖章）。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、商务文件正本、技术文件正本、投（融）资方案正本、法律文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。以上整套文件提供1份电子版（以光盘形式）。

10、投标语言文字及计量单位

10.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

10.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.3投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标人编写的投标文件应至少包括报价文件、商务文件、技术文件、投（融）资方案、法律文件，各部分的具体要求详见本章第11.2款至第11.6款。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，应提交原件。

11.2 报价文件包括：

（1）投标函：按照本招标文件第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写。

（2）投标报价表： 按照本招标文件第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。投标报价表是对投标函的进一步说明，投标人应附建设投资报价清单（包括溢流口强化处理工程报价清单、生态系统构建工程报价清单、驳岸修复及生态化改造工程报价清单、附属设施报价清单）、运营成本报价清单、运营补贴报价清单、计算说明书、计算过程表格及报价合理性分析。建设投资报价清单、运营成本报价清单、运营补贴报价清单可参考本招标文件第五章“投标文件格式”提供的“建设投资报价清单（格式）”、“运营成本报价清单（格式）”、“运营补贴报价清单（格式）”的要求填写，也可自拟格式，但必须包含格式要求的内容。

11.3商务文件包括：

（1）投标人的资格文件：营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（或含有统一社会信用代码的营业执照复印件）、资质证书复印件。

（2）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写，若以联合体投标，法定代表人所在单位应为联合体牵头人单位。

（3）联合体协议书复印件：格式自拟。联合体协议书明确联合体各方的权利和义务以及应承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体分工及拟对项目公司的出资比例（各成员单位的出资比例均应大于零）。

（4）投资竞争保函复印件：可按第五章“投标文件格式”提供的“投资竞争保函（格式）”的要求出具，也可为各银行出具的保函格式，但必须包含“投资竞争保函（格式）”中提及的（1）~（7）的要求。

（5）业绩证明文件：建设业绩需提供合同、竣工验收材料及业主方证明材料等相关材料，运营业绩需提供合同及业主方证明材料等相关材料。

（6）2016年经审计的财务报表复印件。

（7）银行或信用评级机构出具的信用等级证书复印件。

（8）拟投入本项目人员情况：按第五章“投标文件格式”提供的“拟投入人员情况表”的要求填写，并附上人员的身份证复印件、职称证复印件、注册证书复印件。

11.4技术文件

技术文件包括：技术设计方案、建设方案、运营方案、移交方案、水质目标承诺函（如有）、抗冲击负荷能力承诺函（如有）。

（1）项目技术设计方案：投标人编制的项目技术设计方案内容应满足技术设计方案评审的内容要求。

（2）项目建设方案：投标人编制的项目建设方案内容应满足建设方案评审的内容要。

（3）项目运营方案：投标人编制的项目运营方案内容应满足运营方案评审的内容要求。

（4）项目移交方案：投标人编制的项目移交方案内容应满足移交方案评审的内容要求。

（5）水质目标承诺函：投标人可根据自身实际情况，承诺在合作期内南湖水质标准（透明度/水质指标）优于招标文件产出说明要求的标准，并提供水质目标承诺函，水质目标承诺函格式自拟。投标人若不提供本承诺函，不作为无效投标条件。若投标人中标，则采购人将根据投标人承诺的水质标准进行考核。若投标人在合作期内水质标准满足招标文件要求但无法达到承诺的水质要求，则达不到承诺的水质要求的指标按照本项目要求的最低考核指标进行考核，考核指标对应的采样点得分为按最低考核指标考核得分的90%。

（6）抗冲击负荷能力承诺函：投标人可根据自身实际情况，承诺在合作期内南湖水体抗冲击负荷能力优于招标文件产出说明要求的标准，并提供抗冲击负荷能力承诺函，抗冲击负荷能力承诺函格式自拟。投标人若不提供本承诺函，不作为无效投标条件。若投标人中标，则采购人将根据投标人承诺的抗冲击负荷能力进行考核。若投标人在合作期内抗冲击负荷能力无法达到承诺的抗冲击负荷能力，考核指标达标日期比承诺的日期每推迟一天，则考核指标对应的采样点考核得分扣5%。若该考核指标达标日期超过本项目产出说明要求的最低时间要求，则该考核采样点不得分。
11.5 投（融）资方案

投标人应根据本项目的采购需求结合投标人自身情况进行编制，格式自拟。

11.6法律文件

法律文件应包括但不限于如下内容：

（1）合同偏差表：按第五章“投标文件格式”提供的“合同偏差表（格式）”的要求填写，以对项目合同不提出不利于采购人的实质性修改为前提，如投标人对该等项目合同内容有优化或调整建议，以合同偏差表的方式提出对具体项目合同条款之优化或调整建议。

（2）内部审批流程：投标人若被确定为中选社会资本，自收到中选通知之日起，为完成项目合同草签或正式签署项目合同所需要的内部审批程序和时限。

12、投标报价

12.1 投标人应按第五章“投标文件格式”中的“投标报价表”要求，报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

12.2投标报价超过溢流口强化处理工程和生态系统构建工程建设投资报价最高限价、驳岸修复及附属设施工程建设投资报价最高限价、运营总成本最高限价、运营补贴最高限价、全投资内部投资收益率最高限价的投标文件将被拒绝。

12.3 投标报价为在采购人指定地点提交服务成果所需的全部费用，其组成部分详见第二章“采购需求”。

12.4 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.5 若投标人的报价过低，评标委员会有权对该报价提出质疑，并要求投标人对该报价做出合理性解释，若投标人的报价合理性解释无法得到评标委员会的认可，则该报价视为无效报价，该项报价得分为0分。

13、投标文件的有效期

13.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

13.2 出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人或采购代理机构可通过书面形式与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人可同意或不同意延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投资竞争保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投资竞争保函在原有效期满后5个工作日内予以退还被退回。

14、投资竞争保函

14.1投标人应在提交投标文件同时提交由中华人民和国境内的银行出具的不可撤销见索即付的投资竞争保函，以采购人为受益人，保函金额为人民币壹佰万元整（RMB1,000,000.00）。

采购人无义务承担投标人就提供投资竞争保函而发生的包括手续费、利息在内的任何费用。投资竞争保函可按第五章“投标文件格式”的格式出具。投资竞争保函有效期不能低于投标有效期。

投标人未按照文件要求提交投资竞争保函的，投标无效。

14.2未中选社会资本的投资竞争保函，除本章第14.3款规定的不予退还的情形外，由采购人在中选通知书发出后五个工作日内退还；中选社会资本在提交建设履约保函签订采购合同后五个工作日内，其投资竞争保函由采购人退还。

14.3投标人有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投资竞争保函，并有权按照投资竞争保函的规定向保函开立银行索偿： 

（1）投标人采取任何串通、行贿或者其他非法当手段（如提交的材料中被发现存在虚假陈述或重大隐瞒等），从而严重影响采购的公平和公正性。

（2）在投标文件递交截止时间后或在投标文件有效期之内，要求撤回投标文件的。

（3）属本章第20.2款所述情形的。

（4）中选后未按规定提交建设履约保函的。

（5）中选后无正当理由不与采购人签订合同的。

（6）中选后与采购人签订对公开招投标采购文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的。

（7）将中选项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中选项目分包给他人的。

四、投标

15、投标文件的密封

投标人应将投标文件中的报价文件、技术文件、投（融）资方案、商务文件、法律文件分五部分密封（其中电子版，以光盘的形式装入报价文件密封包中），将密封好的五部分文件合并密封在一个密封包中，须在每个密封包的封套上清楚标明项目名称、项目编号、投标人名称、编制日期，并注明“在递交截止时间2017年**月**日**时**分之前不得启封”字样，并在封口处密封加盖投标人公章（如是联合体投标，联合体各成员均需盖章），在密封的状态下送达采购人规定地点。投标文件的密封以投标文件密封包无明显缝隙露出密封包内文件且封口处有盖章为合格。
16、投标文件的递交

16.1 投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

16.2 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

16.4递交投标文件需出示的材料: 投标人法定代表人携带本人身份证原件及复印件（或授权代表携带法定代表人授权委托书原件，授权代表身份证原件及复印件、授权代表近六个月的社保证明原件及复印件）、营业执照副本复印件及原件、投资竞争保函原件。

五、开标与评标

17、开标

17.1采购代理机构将在本章第16.1款规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

17.2开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第15条的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、投标文件正副本数量、投标报价等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

18、评标

18.1评标委员会：见投标人须知前附表。

18.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.3评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

18.4评标程序：

（1）投标文件初审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求和条件作出投标。

（2）投标人需准备一份PPT或其他述标材料对投标文件进行汇报述标。述标时间不超过20分钟，评标委员会有权就投标文件中不清楚的地方对述标人员进行提问。述标人员人数不超过4人，包括但不限于法律、财务、技术等专业方向的相关人员。所有述标人员需提供法定代表人授权委托书。

（3）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（4）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（5）按顺序排列中标候选投标人，并编写评标报告，向采购人提交中标候选投标人排序名单。

18.5采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行整理，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标候选投标人排序。

18.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19、采购结果谈判确认

19.1采购结果确认谈判工作组：由本项目工作小组、财务、法律等方面的专家组成。

19.2评审结束后，评标委员会在开标当天出具评审报告。

采购人根据评审报告推荐的候选社会资本排名，在2个工作日内依次与候选社会资本及与其合作的金融机构就项目合同中可变的细节问题以及投标文件模糊不清的内容进行中标前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本即为预中标、成交社会资本，并签订采购结果确认谈判备忘录。

19.3采购结果确认谈判当天，投标人应在谈判场所等候通知。接到谈判通知的投标人应在30分钟内，法定代表人凭本人身份证和法人身份证明文件（或代理人凭本人身份证、法人授权委托书及法人身份证明文件），进入谈判场所参加谈判。逾期未到达视为放弃谈判，采购人依照程序通知排名下一位投标人进行谈判。

19.4采购结果确认谈判不得改变合同实质性内容。

19.5如发现投标人报价的计算公式与本项目要求的不一致或报价投标函的报价与计算表格不一致的，如投标人进入前三名，在采购结果确认谈判阶段，采购结果确认谈判工作组可就该内容进行谈判，确定该投标报价无效或以投标函和计算表格两者中较低的价格为准。

20、投标文件的修正

20.1如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

20.2按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效且其投资竞争保函不予退回。

21、拒绝接收

21.1投标人未能按本章第14.1款、第14.2款的要求交纳投资竞争保函的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

21.2投标人未在本章第16.1款规定的时间之前将投标文件送达至本章第16.2款指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

22、无效投标

22.1属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3条规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第9.7款的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第11.1款的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求，特别说明的除外）；

（4）投标文件不符合本章第11.2款规定的；

（5）投标报价不符合本章第12条规定的；

（6）投标文件不符合本章第15条规定的；

（7）投标人出现本章第20.2款所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质响应的；

（9）投标文件存附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

23.废标

23.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）生态系统构建工程方案为零分或该方案不符合本项目技术路线要求的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

23.2废标后，采购代理机构将在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六、合同授予

24、中标人的确定

根据评标委员会按第三章“评标办法”的规定排列中标候选投标人顺序，由采购结果确认谈判工作组依照谈判结果确定中标候选人。

25、中标公告及中标通知书

25.1评标结束后进行项目确认谈判工作，确认谈判结束后，预中标结果由采购代理机构在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个工作日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，公告结束后向中标人发出中标通知书。

25.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26、投标文件退回

采购人及采购代理机构无义务向未中标人解释其未中标原因和退回投标文件。

27、签订《PPP项目合同》

27.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件、中标人的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第七章“PPP项目合同”草签书面《PPP项目合同》。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人草签《PPP项目合同》，就《PPP项目合同》约定的事项对采购人承担连带责任。项目公司注册成立后，由项目公司与采购人签署正式的《PPP项目合同》，或签署关于承继《PPP项目合同》的补充合同。

27.2 《PPP项目合同》签订应当采用《PPP项目合同》格式文本，《PPP项目合同》应当内容完整、盖章齐全；《PPP项目合同》的各要素和内容应与招标文件、中标人的承诺、中标通知书等的内容一致；《PPP项目合同》附件齐全；多页《PPP项目合同》每页应按顺序标出页码并盖骑缝章。

27.3 《PPP项目合同》（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，将副本送南宁市财政局备案。
27.4 中标通知书发出后，中标人有本章第14.3款第（3）至（6）项情形之一的，中标无效，不予退还其交纳的投资竞争保函，采购人可追究中标人承担相应的法律责任。

27.5 采购人在签订《PPP项目合同》之前有权要求中标人提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标人不得拒绝。如中标人拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

27.6 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行《PPP项目合同》的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报南宁市政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订《PPP项目合同》，以此类推。

27.7 采购人或中标人不得单方面向《PPP项目合同》另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订《PPP项目合同》的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和《PPP项目合同》实质性内容的协议。

27.8 中标人和采购人应当按照《PPP项目合同》约定的各自的权利和义务全面履行《PPP项目合同》。任何一方当事人在履行《PPP项目合同》过程中均不得擅自变更、中止或终止《PPP项目合同》。《PPP项目协议》继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止《PPP项目合同》。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

27.9　采购人或中标人在《PPP项目合同》履行过程中存在违反《PPP项目合同》行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告。

28、履约保证

详见《PPP项目合同》。

七、其他事项

29、解释权

本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委2015年25号令）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号、《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号）等有关法律、法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。

30、需要补充的其他内容

30.1本招标文件所用的术语具有本条所指定的特定意义：

（1）采购方：采购人和采购代理机构的合称；

（2）投标人：指按照本招标文件的要求提交投标文件参与本次招标竞争活动的单个公司或联合体；

（3）联合体：指两家法人按照报名的规定组成一个整体参加招标竞争活动的投标人；本项目接受联合体投标；

（4）招标文件：指发售给投标人，包含本次招标活动的程序、要求、条件等内容的正式文件；

（5）投标文件：指投标人根据招标文件的要求制作并提交的要约性文件；

（6）投标：指投标人为争取成为中标人而进行的活动，包括但不限于参加招标项目的前期调查、制作并提交投标文件等活动；

（7）评标委员会：指采购方为评审投标人的投标文件而组建的评审机构；

（8）中标人：指通过评标委员会的评审和采购方的确定，确定为南湖水质改善项目社会资本的投标人；

（9）法律文件：指中标人及其组建的项目公司与采购人就本招标项目所达成的一系列合同和协议，包括投标文件中就本项目的承诺和保证、《PPP项目合同》等；

（10）项目公司：指中标人和政府方为运营本项目而成立的新公司，该公司系独立法人；

（11）日历日：指公历日，招标文件中提到天数若未作特别说明，均指日历日；

（12）工作日：指日历日中除法定节假日以外的公历日；

（13）不可抗力：指不能合理预见、不能克服和不能避免的事件或情形；

（14）中国法律：指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本协议的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。

30.2解释

对本招标文件的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本招标文件另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。

（2）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。

（3）本招标文件任何章、条或款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。

（4）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。

（5）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分。如招标文件的条款与本招标文件的修改、补充条款、招标文件附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准。

（6）如本招标文件的条款存在矛盾或模糊之处，以采购方的书面解释为准。

第五章 投标文件格式

封面格式

投标文件

报价文件/技术文件/投（融）资方案/商务文件/法律文件

正本/副本

项目名称：                              

项目编号：                              

投标人名称：                            
法定代表人或其委托代理人：                       

日    期：         年       月        日
一、投标函（格式）

致：（采购人名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                              项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方采购的本次公开活动：

一、商务文件正本一份，副本八份

二、技术文件正本一份，副本八份

三、投（融）资方案正本一份，副本八份

四、商务文件正本一份，副本八份

五、法律方案文件正本一份，副本八份

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以溢流口强化处理工程和生态系统构建工程建设投资金额为（大写）人民币       元整（小写：RMB     ），驳岸修复及附属设施工程建设投资金额为（大写）人民币       元整（小写：RMB     ），运营总成本金额为（大写）人民币       元整（小写：RMB     ），项目总运营补贴金额为（大写）人民币       元整（小写：RMB     ）的投标报价，提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容，经测算的全投资内部收益率（缴纳企业所得税前）为       %。

2、我方承诺项目工程建设将严格按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足项目的工期和质量要求。

3、我方同意自本项目招标文件第四章“投标人须知”第16.1款规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在第四章“投标人须知”第13.1款规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
5、我方承诺具有法人资格，且具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

6、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

7、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第七章“PPP项目合同”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

8、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

9、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第14.3款所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投资竞争保函。

10、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：（盖单位公章）                            

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）          

地址：                                            

电话：　　　　　　                          　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                        

开户名称：                                        

开户银行：                                        

银行账号：                                        

    年   月    日

二、投标报价表（格式）

投标报价表

	项目名称
	投标报价

	南湖水质改善项目社会资本采购
	1、项目总投资报价：（大写）人民币    元整（小写：RMB    ），其中溢流口强化处理工程和生态系统构建工程费用：（大写）人民币    元整（小写：RMB    ），驳岸修复及附属设施工程费用：（大写）人民币    元整（小写：RMB    ），工程建设其他费用：（大写）人民币    元整（小写：RMB    ）（项目总投资报价最高限额19929.47万元，溢流口强化处理工程和生态系统构建工程建设投资报价最高限额为16280.16万元，驳岸修复及附属设施工程建设投资报价最高限额为2115.44万元；工程建设其他费用的计算统一参照附件25。）

2、总运营成本报价：（大写）人民币      元整（小写：RMB      ）（运营成本报价最高限额为4905.99万元）

3、本项目总运营补贴（含建设成本、运营成本和合理利润）报价：（大写）人民币      元整（小写：RMB      ），其中，全投资内部收益率为：     %（总运营补贴报价最高限额为35825.79万元，内部收益率上限报价不高于7.0%）。


注：

（1）除以上必须的报价构成，更细分的部分由投标人自行提出。

（2）以上各项报价均不能超过最高限额，否则该项报价无效。

（3）以上报价均含按相关法律法规应缴纳的税金。

（4）投标人应附建设投资报价清单（包括溢流口强化处理工程报价清单、生态系统构建工程报价清单、驳岸修复及生态化改造工程报价清单、附属设施报价清单）、运营成本报价清单、运营补贴报价清单、计算说明书、计算过程表格及报价合理性分析。

投标人（盖单位公章）：                                       

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                      

        年    月    日

三、建设投资报价清单（格式）

1、溢流口强化处理工程报价清单

	序号
	项目名称或建设内容
	单位
	单价
	数量
	合价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


2、生态系统构建工程报价清单
	序号
	项目名称或建设内容
	单位
	单价
	数量
	合价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


3、驳岸修复及生态化改造工程报价清单
	序号
	项目名称或建设内容
	单位
	单价
	数量
	合价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


4、附属设施报价清单
	序号
	项目名称或建设内容
	单位
	单价
	数量
	合价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


四、运营成本报价清单（格式）

	年份
	运营成本报价（万元）
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、运营补贴报价清单（格式）
	年份
	运营补贴报价（万元）
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


六、法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购人）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的             项目（项目编号：）的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：       。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：          

法定代表人（签字或盖章）：                               

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字或盖章）：                               

委托代理人身份证号码：                                   

附：1、法定代表人身份证复印件

    2、授权代表身份证复印件；

3、授权代表近六个月社保证明（若联合体投标，授权代表所在单位须为联合体成员单位）。
2017年  月  日

七、商务条件偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性磋商最终采购文件第二章“采购需求”中第二部分“二、项目商务条件”的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	编号
	招标的商务条件
	投标文件承诺的商务条件
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人（盖单位公章）：                                       

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                       

2017年     月     日

八、投资竞争保函（格式）

受益人： [采购人名称 ]

申请人： [投标人名称 ]

日期：2017年     月     日

不可撤销的银行保函编号：                                  

鉴于[投标人名称 ]（以下简称“投资者”），将于   年  月  日向贵方提交南湖水质改善项目社会资本采购投标文件（以下简称“投标文件”）。

我行   （以下简称“银行”）无条件、不可撤销地承诺，在收到受益人说明发生以下任何一项事件并载有“根据银行第  号保函要求索偿”的内容的书面通知后五（5）个工作日内，按照受益人书面通知中载明的金额及账号支付该等索偿款，本保函项下的银行保证责任的最高限额为人民币壹佰万元整（RMB1,000,000.00）。

（1）投标人采取任何串通、行贿或者其他非法 /不正当手段（如提交的材料中被发现存在虚假陈述或重大隐瞒等），从而严重影响采购的公平和公正性。

（2）在投标文件递交截止时间后且在投标文件有效期之内，要求撤回投标文件的。

（3）根据采购文件原则，对投标文件中项目报价修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

（4）中选后未按规定提交建设履约保函的。

（5）中选后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的。 

（6）中选后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的。

（7）将中选项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中选项目分包给他人的。

本保函有效期自签发之日起    （由银行填写）年。

本保函项下的银行责任应当为本银行单独和独立的责任。

本保函适用中国法律并根据中国法律解释。

本保函不得转让，银行对除贵方以外的任何单位不承担担保责任。

银行/金融机构： [银行/金融机构名称 ] [银行/金融机构盖章]

有权签字人：  [银行/金融机构有权签字人姓名]

职务：[银行/金融机构有权签字人职务 ]

签字：  [银行/金融机构有权签字人签字 ]

注：若联合体投标，投标人为联合体牵头人

九、拟投入人员情况表

	序号
	姓  名
	性别
	职称
	注册证书及证书编号
	拟在本项目职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附身份证复印件、职称证复印件、注册证书复印件

十、合同偏差表(格式)

	合同名称
	原条款号及条款内容
	优化或调整建议
	优化或调整理由
	其他说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖单位公章）：                                       

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                       

2017年     月     日

第六章 附件

提供给投标人的附件1~附件24清单（请联系采购人获取）：

	序号
	资料
	格式

	1
	南湖水质改善可行性研究报告
	电子版

	2
	南宁市发展和改革委员会《关于南湖水质改善项目可行性研究报告的批复》（南发改环资[2016]40号）
	电子版

	3
	南湖水质改善项目实施方案
	电子版

	4
	南湖水质改善项目实施方案的批复
	电子版

	5
	南宁市政府专题会议纪要《研究水城和海绵城市重点项目建设工作会议纪要》（[2015]259号）
	电子版

	6
	南宁市人民政府专题会议纪要《研究南湖公园海绵建设及邕江沿岸公园绿地管理工作方案专题会议纪要》（ [2016]51号）
	电子版

	8
	南湖概况
	电子版

	9
	南湖总平面图
	电子版

	10
	南湖水面经营收入及水体维护费用情况
	电子版

	11
	2007-2009年邕江凌铁段水质情况
	电子版

	12
	2012-2015年老口、水塘江监测数据
	电子版

	13
	环境监测简报（2015年第19期，南宁市主要湖泊、内河2015年6月水质状况）
	电子版

	14
	南湖溢流口水质监测报告(海绵办委托）
	电子版

	15
	2010-2015南湖竹排江水质监测报告
	电子版

	16
	南湖底泥检测报告
	电子版

	17
	南湖底泥重金属检测报告
	电子版

	18
	竹排冲等站水位雨量数据
	电子版

	19
	南湖水口溢流及降雨情况统计表
	电子版

	20
	南宁市琅西、琅东和广园路片区污水管网摸查工程
	电子版

	21
	南湖公园现存污水口及溢流口调查表
	电子版

	22
	南湖截污管资料
	电子版

	23
	现存的可能对南湖水质改善项目产生影响的排水口的情况说明
	电子版

	24
	与本项目有关的其他资料
	


附件25：工程建设其他费用计算表

	序号
	费用名称
	计算依据
	计算公式
	金额（万元）

	1
	建设管理费
	
	本表 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6
	

	1.1
	建设单位管理费
	财建[2016]504号
	140+（工程费用-10000-建设单位管理费）*1%
	

	1.2
	施工图审查费
	桂价费[2006]191号、桂价费字[2011]55号,南财投审[2008]30号
	（勘察费+设计费）*5%*0.8
	

	1.3
	建设工程交易服务费
	桂价费字[2004]180 号文、 桂价费[2007]572 号文
	
	

	1.4
	工程造价咨询费
	桂价费[ 2013]88 号文；包括工程建设项目全过程造价咨询服务
	（71.4+(总投资-10000)*0.48%）*0.8
	

	1.5
	招标代理服务费
	计价格[2002]1980 号文、 桂价费字[ 2003]7 号文、 南财投审[2008]30号
	（30.55+(工程费用-10000)*0.05% *0.8
	

	1.6
	工程监理费
	桂价费[2007]159号,南财投审[2008]30号
	[218.6+（工程费用-10000）*（393.4-218.6）/（20000-10000）]*0.7
	

	2
	初步设计文件评估咨询费
	计委价格[1999]1283号, 南财投审[2008]30号
	[10+(总投资-10000)*（15-10）/（50000-10000）]*0.8*0.7
	

	3
	设计费
	计价格[2002]10号，南财投审[2008]30号
	[304.8+（工程费用-10000）*（566.8-304.8）/（20000-10000）]*0.7
	

	4
	竣工图编制费
	计价格[2002]10号
	按设计费的 8%计算
	

	5
	场地准备及临时设施费
	按实际工程量估算
	按工程费用的 0.5%计算
	

	6
	工程保险费
	《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》
	按工程费用的0.3%计算
	

	7
	临时接电费
	桂价格字[2004]70 号文、桂价费字[2007]572 号文
	
	

	8
	检验试验费
	桂建标（ 2009）7 号文
	建筑装修工程的1.5%+安装工程费用（不含设备）的0.5%
	

	9
	其他费用
	
	
	

	9.1
	办公及生活家具购置费
	1000 元/人
	20*1000
	

	9.2
	水土保持设施补偿费
	桂价费字[2007]262 号文
	按占地面积 0.5 元/平方米
	


备注：工程建设其他费用请参照以上表格计算，此费用已扣减政府方负责的前期费用（可行性研究报告编制费、可行性研究报告评估费、环评费、勘察费、水土保持方案编制费）。

第七章 PPP项目合同
一、引言、定义、解释


第一条  引言

1.1 签署时间及签署主体信息

本项目合同于_____年___月___日在​​​_____由以下三方订立：

（1）甲方：南宁市南湖公园（以下简称“甲方”）

法定代表人：

住所：

联系方式：

（2）乙1方：南宁交通投资集团有限责任公司

法定代表人：

住所：

联系方式：

（3）乙2方： 

法定代表人：

住所：

联系方式：

（如下如无特殊说明，则乙1方、乙2方以下简称为“乙方”)

1.2 签约背景及签约目的

（1）南宁市人民政府经物有所值论证及财政可承受能力评估，决定采用PPP方式（Public-Private-Partnership）建设南湖水质改善项目（以下简称“本项目”），并通过南宁市人民政府专题会议纪要《研究南湖公园海绵建设及邕江沿岸公园绿地管理工作方案专题会议纪要》（[2016]51号）（详见附件1）授权南宁市南湖公园（以下称“甲方”）作为本项目发起人。

（2）甲方通过公开招标的方式选择乙2方作为本项目中选社会资本，并通过与乙方签署本合同的方式授予其在本项目项下的经营权。待乙方按项目公司章程（详见附件3）的约定在南宁市投资并设立项目公司后，由项目公司通过补签协议，全面承继乙方在本合同项下的权利和义务。

（3）项目公司是乙1方和乙2方按4：6的出资比例共同出资组建的，为实施设计、投资、融资、建造、运营、维护、移交项目而依法设立的企业法人。 

（4）为实施本项目，以及明确后续的运营管理相关事项，各方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113号）、《关于印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》（财库[2014]215号）及《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金[2016]92号）等相关法律法规的规定，经共同协商一致，订立本合同，以兹共同信守。

第二条  定义

以下定义适用于本合同：

	本合同
	指由甲方与乙方签署的《南湖水质改善项目PPP项目合同》，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

	本项目
	指南湖水质改善项目。

	甲方
	指南宁市南湖公园。

	乙1方
	指政府出资方代表，南宁交通投资集团有限责任公司。

	乙2方
	指甲方通过公开招标方式选定的本项目的社会资本，就本合同而言，指××有限公司。

	项目公司
	指是乙1方和乙2方按4：6的出资比例共同出资组建的公司，为实施设计、投资、融资、建造、运营、管理、移交本项目而按照本合同约定设立的企业法人。

	经营权
	本合同所指经营权是指投资、优化设计（或有）、建造、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。

	合作期
	本项目合作期为15年（2017年9月-2032年8月），其中包括：建设期1.5年（共18个月，其中施工期12个月）：2017年9月-2019年2月（施工期：2017年9月-2018年8月）。项目整体竣工验收合格，且实施机构向项目公司签发完工投运确认书之日的次日，项目进入运营期。项目运营期13.5年（共162个月）：2019年3月-2032年8月，项目若提前或延迟完工，必须确保运营期达到162个月。

	项目文件
	指包括但不限于下列文件：

（1）本合同及附件；

（2）融资文件；

（3）与本项目有关的其它文件。

	项目设施
	指本项目红线范围内与项目相关的设施。

	项目资产
	指与本项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）为实施水质改善所需的包括但不限于建筑物、构筑物、设备、设施、围墙、绿化作物等；

（2）本项目项下乙方拥有所有权的知识产权；

（3）项目文件项下的合同性权利；

（4）运营和维护记录、质量保证计划等文件。

	中国
	指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

	法律
	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。

	法律变更
	指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。

	政府行为
	指甲方的任何上级政府部门（省级及以上）的国有化、征收及征用等行为。

	批准
	指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投资、优化设计、建造、运营和移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

	贷款人
	指融资文件中的贷款人或项目资金提供人。

	融资文件
	指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资承诺或出资、建设履约保函、运营维护保函以及移交维修保函。

	融资交割
	指乙方与贷款人已签署并递交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件已得到满足或被豁免。

	建设履约保函
	指乙方按照本合同第二十八条的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函。

	运营维护保函
	指乙方按照本合同第二十九条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函。

	移交维修保函
	指乙方按照本合同第三十条的规定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保函。

	建设期
	指自本合同约定的开工日起至竣工日的期间。

	开工日
	项目工程开始施工之日，以监理单位签发的开工日期为准。

	竣工日
	指竣工验收合格之日。

	正式运营日
	指项目取得甲方完工投运确认的次日。

	谨慎工程和

运营惯例



	指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。

就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

（2） 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

	争议解决程序
	指本合同第五十四条中提及的解决争议的程序。

	政府部门
	指：

1、中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

2、自治区、市、区、县各级地方政府及其职能部门。

	终止通知
	指双方按照本合同第47.1款向对方发出的通知。

	终止意向通知
	指双方按照本合同第47.1款向对方发出的通知。

	生效日
	指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权委托人签字之日。

	工作日
	指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。

	移交日期
	指合作期届满之日后的第一个营业日（适用于本合同期满终止），或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。


第三条  解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。

在本合同中：

1、合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

2、“元”指人民币元；

3、条款或附件：指本合同的条款或附件；

4、除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

5、除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

6、所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以365天计，一个月以30天计； 

7、本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

8、本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

9、要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

第四条 双方的基本权利和义务

4.1  甲方的基本权利和义务

1、甲方在合作期内的基本权利 

（1）本项目建设期内投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置或升级改造投资形成的资产，在合作期内均归甲方所有；

（2）按本合同约定提取建设履约保函或运营维护保函或移交维修保函项下的款项的权利；

（3）对乙方投资、融资、设计、建造、运营、维护及移交本项目进行全程实时监管的权利；

（4）组织委托中介机构，对乙方的投资建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督； 

（5）甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利；

（6）甲方有对项目竣工财务决算进行审核和批复的权利；

（7）在乙方是否遵守PPP合同的监督检查权及在发生临时接管情况下，对建造、运营维护的介入权；

（8）对乙方上报的涉及公共利益与公共安全事项的决策中拥有否决权；

（9）双方约定的其他权利。

2、甲方在合作期内的基本义务 

（1）负责协调政府部门审批本项目的项目建议书、工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建设及运营维护等工作的正常开展；

（2）负责协调将本项目所需水、电从施工场地外部接通至乙方指定地点（水、电各一个点）；

（3）协调城市供水、排水、供电、通信、消防等依附于本项目的各种设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等；

（4）按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付运营补贴；

（5）在项目建设过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系；

（6）双方约定的其他义务。

4.2 乙方的基本权利和义务

1、乙方在合作期内的基本权利：

（1）享有投资、建造、运营和维护本项目的权利；

（2）在合作期内对项目资产享有使用权；

（3）要求甲方按照本合同的约定支付运营补贴；

（4）如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通。

（5）双方约定的其他权利。

2、乙方在合作期内的基本义务：

（1）负责本项目合作期内的设计、投融资、建造及运营维护等的一系列工作，承担相应风险，并按照国家、广西壮族自治区及南宁市的相关规定履行相应的报建手续；

（2）按项目PPP合同要求按时完成项目建设，且整体竣工验收合格。

（3）乙方对项目设施报废等消灭所有权之处分权的行使，以不影响本项目的正常运营及本合同规定的移交之要求为前提。未经甲方提前书面同意，乙方不得对项目资产行使出售、转让、出租、抵押等转移所有权或可能转移所有权之处分权，亦不得在项目资产上设定其它权利限制；

（4）在运营期内严格按法律及本合同规定进行运营，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准；

（5）接受甲方在建设期的监督管理，并有义务配合建设期监管的相关事宜。

（6）按照本合同约定提交建设履约保函、运营维护保函及移交维修保函；

（7）乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准；

（8）乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故 1小时内按照有关规定向南宁市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告；

（9）乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。乙方制定的应急预案应征求甲方的意见并报经市政府同意后实施；

（10）在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合政府做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；当然该种情形下配合如影响到乙方绩效考核的，则政府应按照乙方已履行完毕对应的绩效指标来对待，且不应视为乙方违约；

（11）如未来甲方利用本项目申请国家专项资金的，乙方应尽最大努力提供协助；

（12）乙方向甲方、市财政局PPP中心提交验资报告、银行账户余额证明、融资或贷款协议，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。如乙方不能完成所需的融资时，乙2方应负责融资并提供融资所需要的抵押物及相关材料。

（13）乙方向甲方、市财政局PPP中心提供与工程设计、建设相关的一切机构（设计单位、施工方、设备制造商、监理单位等）和相关人员的资质文件，同时提交招标、采购文件及相关合同副本。并接受有关政府管理部门，以及甲方依法、依约开展的建设期监督管理；

（14）按本合同要求，定期监测项目产出绩效指标，编制季报和年报，并报市财政局PPP中心备案；

（15）双方约定的其他义务。

二、项目的范围和期限

第五条 项目的范围

5.1 项目建设范围

南宁市南湖公园南湖东路、南湖南路、南湖北路、南湖西路围合范围内所属水域、驳岸及部分绿地。

5.2 项目建设内容和规模

1、溢流口强化处理工程

通过截流井改造及排放口改造等方式对以下溢流口进行强化处理：溢流口包括但不限于南湖双拥路假山水口、津头门值班房水口、桃源路水口、星湖路水口、民族大道水口等。

2、生态系统构建工程

项目通过水体动植物生态群落构建工程、使南湖水体形成具有自净能力的水生态系统，同时开展水体透明度提升、补水换水及相关优化调整等工程建设改善水质。

3、驳岸修复及生态化改造工程 

工程对南湖破损及不稳定驳岸、部分直立挡墙进行修复改造，并结合游览栈道及原驳岸情况设置缓坡型护岸。（驳岸改造、生态化改造的工程方案及工程量，以初步设计批复为准）。

4、附属设施

工程沿南湖上湖、中湖、下湖设置浏览栈道，同时建设亲水平台等其他服务设施。（该部分工程在后续阶段工作中，将根据南宁市人民政府及南宁市规划局的要求进行修改，工程量按修改后的方案确定。）

乙方应在初步设计阶段进行方案的优化。

5.3项目运营维护内容

1、包括但不限于双拥路假山水口、津头门值班房水口、桃源路水口、星湖路水口、民族大道水口等五座截流井的维护；

2、使南湖水质长期保持在地表IV类。

3、湿地、水生植物的收割、补种及维护；

4、垃圾清运、湖面保洁、进行定期的水质监测（乙方内部水质控制）；

5、鱼类和底栖动物的日常维护；

6、项目范围景观园林的维护；

7、对项目范围内偷捕、偷钓及放生等行为进行监督管理。

8、对南湖进行补水换水。

5.4合作范围

合作范围包括但不限于：南宁市南湖水质改善（含各项工程施工及维修）、资产的管理维护以及其他政府允许的特许经营内容（特许经营内容须报政府审批）。

第六条 项目的合作期限

6.1 项目合作期限

本项目合作期为15年（2017年9月-2032年8月），其中包括：建设期1.5年（共18个月，其中施工期12个月）：2017年9月-2019年2月（施工期：2017年9月-2018年8月）。项目整体竣工验收合格，且实施机构向项目公司签发完工投运确认书之日的次日，项目进入运营期。项目运营期13.5年（共162个月）：2019年3月-2032年8月，项目若提前或延迟完工，必须确保运营期达到162个月。

6.2 合作期限的延长

1、如发生下列事件，项目合作期可适当延长：

（1）因本合同约定的可归责于甲方的原因导致的完工延误情形出现的；

（2）由于法律变更或政府行为导致乙方在项目合作期内受到实质性影响的。

（3）经双方同意且在合同中约定的其他事由。

2、乙方在第6.2款第1点描述的事件发生之后，应在事件发生后三十（30）天内向甲方递交要求延长合作期的详细书面申请，以便甲方及时对该申请的情况进行核查；否则甲方可不同意延长乙方的项目合作期。

3、延长项目合作期需经双方书面确认。

6.3 合作期限的结束

满足以下条件之一，项目合作期结束：

1、项目合作期限届满，且运营期达到162个月。

2、符合本合同第四十六条要求，项目提前终止。

三、前提条件

第七条 项目的前提条件

7.1 项目公司的成立和注册资本的注入

项目公司于签订本合同后三十（30）日内成立。注资资本在项目公司成立后十五（15）日内一次性注入。

7.2 融资交割

在开工日或先于开工日，融资文件已经签署和交付、充分有效并且采用南宁市政府批准的形式，且遵守本合同的要求。乙方已将签署的上述融资文件的认证副本提交给南宁市政府。乙方已满足或能够满足融资文件项下融资交割的所有前提条件(只能在本合同生效日期或之后方可满足的条件除外)，而每一项尚未满足的条件能够在经南宁市政府批准的融资文件规定的期限内得到满足。

7.3项目前期工作

在开工日或先于开工日，下列各项前期工作约定如下：

1、项目的外部配套设施由甲方负责协调完成项目建设所必需的，到达项目场地规划红线的给水、电气等配套基础设施（水、电各一个指定点）。

2、项目公司成立后，项目公司负责其他前期手续的变更，并根据相关规定办理初步设计、施工图设计、施工图审查及备案等前期工作的手续以及其他跟建设有关的其他手续。

7.4 保险

在项目公司成立三十（30）日内，乙方已根据项目合同中有关保险的规定购买保险，且保单已经生效，并向甲方提交了保单的复印件。

7.5 其他前提条件

1、建设履约保函

（1）建设履约保函的提供。乙方应于本合同生效后十五（15）日内且在甲方退还投资竞争保函之前，向甲方提供符合下列要求的建设履约保函，作为其履行在本合同下的建设义务和其他违约赔偿义务的担保：

（i）符合本合同附件4《建设履约保函》规定的格式或甲方同意的其他格式；

（ii）由甲方可接受的一家金融机构出具；

（iii）金额为人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00）。

（2）建设履约保函的解除。建设履约保函在乙方根据本合同第二十九条提交运营维护保函之日到期，甲方应在到期日后五（5）个工作日内解除建设履约保函。

2、恢复建设履约保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取了建设履约保函，乙方应确保在甲方提取后的十(10)个工作日内，将建设履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供建设履约保函已足额恢复的证据。甲方提取建设履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复建设履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在三十（30）日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，每逾期一天乙方按未补足金额的万分之三向甲方支付违约金。

第八条 前提条件豁免

1、经一致同意，双方有权放弃任何一项前提条件，但双方对任何一项前提条件的放弃并不影响双方在本合同项下的其他权利。

2、上述前提条件可以被豁免，但只有负责满足该前提条件的一方的相对方拥有该豁免权利。

第九条 未满足前提条件的后果

9.1合同终止

如果双方约定的第七条所示的前提条件在规定的时间内未满足，并且另一合同方也未同意豁免或延长期限，则该合同方有权终止项目合同。

9.2 合同终止的效力和后果

1、合同项下的权利和义务将终止

如果由于未满足本合同第七条的前提条件而导致合同终止，除合同明确规定的在合同终止后仍属有效的条款外，其他权利和义务将终止。

2、经济赔偿

如因合同一方未能在规定的时间内满足第七条的前提条件而导致合同终止，合同的另一方有权向其主张一定的经济赔偿，但经济赔偿的额度应与合同另一方因此所遭受的损失相匹配，并符合我国合同法关于损害赔偿的规定。如违约方为乙方，甲方在提取保函后仍不足以弥补甲方实际损失（经第三方机构评估），乙2方应按实际损失扣除保函金额的差额部份向甲方赔偿。

四、项目投融资

第十条 项目总投资、项目PPP总投资、投资计划及资金筹措

10.1 项目建设总投资

根据《关于南湖水质改善项目可行性研究报告的批复》（南发改环资[2016]40号）的内容，项目总投资为21791.28万元

10.2项目PPP建设投资及投资控制

本项目PPP总投资，在可研批复总投资的基础上，扣减了政府方已支付的前期费用对应的可研报告测算的投资费用、基本预备费和流动资金，本项目PPP总投资为19929.47万元，即项目PPP总投资按19929.47万元控制。

项目竣工决算额在不增加建设内容（甲方原因造成除外）的情况下不得超过乙2方的投标报价；项目总投资以竣工决算额为准。

若项目竣工决算额超出乙2方的投标报价，超出部分是甲方原因引起的，由甲方承担；超出部分是乙2方原因造成的，则超出部分由乙2方自行承担，不纳入运营补贴的计算基数。

10.2项目运营维护投资

项目总运营维护成本按4905.99万元控制。

运营期内，运营成本以乙2方中标时的财务方案为准，采用包干价，项目合作期内原则上不作调价，乙2方自行考虑其风险，并在投标报价中体现，因通货膨胀引起的风险由乙2方自行承担。

10.3投资计划

项目投资计划为：一年内全部投入。

10.4资金筹措

本项目资金来源主要有（1）（2）两种。

（1）项目资本金

项目资本金来源为项目公司注册资本，由乙方缴纳。

（2）除资本金外的建设资金和运营维护资金由乙2方负责筹措。

（3）如有政府性资金安排用于本项目的建设（包括但不限于财政补助资金、专项建设资金等），本项目优先使用政府性资金，相应调整乙2方建设投资金额并调整运营补贴金额。

第十一条 项目公司注册资本金出资方案

项目公司注册资本金暂定为6600万元，乙1方持股40%，乙2方持股60%，联合体各成员出资比例按联合体成员之间签订的联合体协议书执行。

出资方式为货币，注资方式为项目公司成立后15天内一次性注入。项目公司于签订本合同三十（30）日内成立。

如乙2方自身原因，乙2方未能在规定时间内缴纳项目公司注册资本的，每延期一天，乙2方应向甲方支付人民币壹佰万元（RMB1,000,000.00）的违约金和补偿金。如在本合同签订后九十天内，乙2方仍未全额缴纳项目公司注册资本，则甲方有权与乙方解除本PPP合同，并提取投资竞争履约保函项下全部金额。

第十二条 项目公司的融资权利和义务

项目公司作为融资主体，除资本金外的建设资金和运营维护资金由乙2方负责筹措。如以项目公司名义进行融资的，乙2方须提供连带责任保证。

本项目投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置或升级改造投资形成的资产，在项目合作期内均归政府所有，在合作期内，乙方不得将项目公司股权或资产质押或转让。

五、项目用地

第十三条 土地权利的取得

13.1 土地使用权

本项目建设用地土地使用权目前在甲方名下，甲方负责在合作期内无偿将土地提供给乙方使用，用地范围为南宁市南湖公园南湖东路、南湖南路、南湖北路、南湖西路围合范围内所属水域、堤岸及部分绿地。

乙方必须依法办理建设审批手续，依法使用，否则造成的行政处罚由乙2方承担责任。

由于本项目用地办理土地使用权相关手续而产生的费用，由甲方另行支出，不包含在本项目总投资内。
13.2 土地使用权的限制

项目场地是乙方为本项目建造、运营维护之用，未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

如本合同提前终止，乙方根据本合同享有的土地使用权也提前终止。

13.3 土地的适用性和土地的状况

乙方已察看并检查了项目场地，充分了解了该宗土地及其周围的状况，包括设施关联物等情况，自愿接受该宗土地的现状(包括地下地质条件)以及所有缺陷，甲方未就土地状况向乙方做出任何声明和保证。

13.4 有关土地状况的资料

1、乙方对甲方提供的有关项目场地或其周围的状况的文件、材料或任何其他资料中可能含有的任何错误、不正确、遗漏均已充分知悉，甲方对此不承担任何责任或义务。乙方对该资料进行的准确性复核产生的费用由乙方自行承担。

2、项目勘察工作，目前已由甲方委托第三方机构开展，乙2方应在开展设计工作前，对甲方提供的勘察报告进行评估，乙2方认为需要补勘的，应提出书面申请，由甲方委托第三方机构，根据乙2方要求以及国家相关规范进行补勘工作，以作为设计依据。

乙2方有义务对甲方提供已完成的勘察成果进行复核，并承担因未复核造成的一切后果。因勘察报告与实际地质情况不同，引起的设计变更、工程总投资增加等风险，由政府承担。因乙2方未提出相关补勘要求或使用不当等原因，引起的设计变更、工程总投资增加等风险，由乙2方承担。
13.5 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门有权：

（1）经合理通知而出入项目场地； 

（2）有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权； 

（3）本合同规定的其他出入的权利。

六、项目建设

第十四条 项目的设计

14.1 设计范围

乙方负责编制本项目方案设计、初步设计、施工图设计，并完成全部的设计工作。

14.2 项目设计要求

项目设计应满足以下标准、规范和要求：

1、经南宁市发展和改革委员会审批通过的可行性研究报告。

2、项目产出说明。

3、双方约定的其他技术标准和规范；

4、项目所在地区和行业的强制性技术标准；

5、建设工程相关法律法规的规定，例如建筑法、环境保护法、产品质量法等。

14.3 设计的责任

乙方应对本项目设计工作承担全部责任，包括对设计文件中的任何缺陷负全部责任。甲方和/或市政府主管部门未对设计文件提出异议不应被视为甲方放弃其在本合同项下的权利，或以任何方式解除乙方在本合同项下的责任或义务。甲方和/或市政府主管部门不因进行审核、审批和备案而对本项目的工程建设质量承担任何责任。

14.4 设计的审查

1、甲方有权审查由乙方制作的任何设计文件（特别是初步设计以及施工图设计），乙方有义务将上述文件提交甲方审查。

2、甲方应当在十（10）个工作日内审查乙方提交的设计文件。如果设计文件中存在任何不符合合同约定的内容，甲方可以要求乙方对不符合合同的部分进行修正，有关修正的风险、费用由乙方承担；如果甲方在上述约定期限内未提出审查意见，约定审查期限届满，乙方经相关政府主管部门批准后，即可实施项目设计方案并办理项目建设相关手续。

3、如乙方对甲方提出的意见存在异议，可以提交项目协调委员会处理。

甲方的上述审查不能减轻或免除乙方依法履行相关设计审批程序的义务。

14.5 设计变更文件的审核和批准

因非乙方原因造成的变更，乙方应依法向甲方和其他相关政府部门提交非乙方原因造成的设计变更所必要的支持和证明文件，从而使甲方能够合理的出具书面意见。

属于乙方原因且不涉及降低建设、工艺标准和降低投入使用效果的设计变更，该变更费用由乙方自行承担，变更不需要甲方同意，但须按照有关法律、法规管理规定办理相关手续。

非乙方原因产生的变更，在未得到甲方同意及适用法律要求对设计文件变更批准前，乙方不得将此变更文件用于本项目施工。

因甲方原因引起的工程设计变更，需按《南宁市发展和改革委员会、南宁市城乡建设委员会、南宁市财政局、南宁市审计局<关于印发加强南宁市政府投资建设工程设计变更管理的通知>》（南发改城市[2014]431号）文的相关规定执行。

14.6根据适用法律的批准

除本合同另有约定外，因非乙方原因造成的变更，乙方应根据适用法律的规定将设计文件提交市政府主管部门审核、审批和备案。在市政府主管部门审阅设计文件期间，乙方应对市政府主管部门提出的疑问进行澄清和解释。市政府主管部门应在适用法律规定的期限内（如适用法律无相关规定，则甲方应促使市政府主管部门在合理期限内）完成上述审核、审批和备案。经市政府主管部门批复的初步设计不可变更（工程地质原因和政府方原因需要的变更除外）。

第十五条 项目的建设

15.1 建设要求

1、建设标准要求

根据下列规定实施建设工程：

（1）严格遵守建筑法、环境保护法、安全生产法等法律法规以及国家、地方、行业的强制性标准的要求；

（2）经有关政府部门批准的初步设计和施工图设计；

（3）本合同下对项目建设的其他所有要求。

（4）在施工过程中注意安全以保护生命、健康、财产和环境，避免安全事故；

（5）在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便。

2、建设时间要求

（1）本项目主要进度日期如下：

开工时间：不迟于2017年9月1日开工建设（实际开工时间以本项目监理工程师发出的开工令为准）。

项目施工：不迟于2018年8月31日（暂定）完成。（溢流口强化工程、堤岸、附属工程等固定资产投资应在此日期前完成，生态改造工程包括植物、生物的调整不在此列。）

竣工时间：不迟于2019年2月28日竣工验收。

水质要求：不迟于2018年3月30日南湖上湖水质主要指标应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准。（透明度指标除外）

（2）工程进度如果因下列情况受阻，本项目合作期可相应顺延：

（i） 不可抗力事件；

（ii） 因甲方原因导致的延期；

（iii） 法律规定或其他政府部门的原因导致的延误；

（iv） 本合同规定的其他事项。

（3）当本合同第15.1款建设时间要求（2）项的事件发生后，乙方要求延长合作期，应在前述事件发生后五（5）个工作日内向甲方提出书面报告，报告应包括以下内容：

（i）事件的种类；

（ii）预计延误的日期；

（iii）乙方采取的减少延误的合理措施；

（iv）乙方要求延长的日期。

甲方应在收到乙方的书面报告后十（10）个工作日内予以回复，逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。

（4）乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

（5）非乙方原因造成的周边施工等影响项目水质的安全稳定运行，由乙方及时上报甲方，确定影响时间、影响程度，一事一议。

3、建设产出要求

（1）完成包括但不限于双拥路假山水口、津头门值班房水口、桃源路水口、星湖路水口、民族大道水口等五处溢流口强化处理。溢流口改造完成后，不降低溢流口的雨水排放能力，不能造成顶托和积水内涝，保证南湖作为蓄洪区的功能。

（2）构建完成107万m2水体生态系统群落，使南湖公园水体形成具有自净能力的水生态系统；建设完成107万m2水体的透明度提升、补水换水及相关优化调整等工程。

（3）对南湖公园现有破损及不稳定驳岸、部分直立挡墙进行修复改造，并结合游览栈道及原驳岸情况设置缓坡型护岸。（驳岸改造、生态化改造的工程方案及工程量，以初步设计批复为准）。

（4）沿南湖上湖、中湖、下湖设置游览栈道，同时建设完成栈道、亲水平台系统和亲水服务设施。（该部分工程在后续阶段工作中，将根据南宁市人民政府及南宁市规划局的要求进行修改，工程量按修改后的方案确定。）

（5）2018年3月30前，南湖上湖水质主要指标应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准。（透明度指标除外）

4、质量保证和质量控制

（1）乙方工程的施工、监理、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律和强制性标准，且应符合本合同规定的所有要求。

（2）乙方应依法选择和确定本项目的承包商。

（3）乙方在开始建设工程之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行，并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的十(10)个工作日内，应提出审查意见；甲方在收到乙方的方案后的十(10)个工作日内没有提出审查意见则视为认可该方案。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的，则乙方应当在收到甲方通知后的十(10)个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后方可执行。 

（4）在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下，甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。乙方须对此项检查予以协助。

（5）若甲方有足够的证据证明乙方建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后五（5）个工作日内未进行整改，则甲方有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的承包商为此目的而出入项目场地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设履约保函项下提取相应金额。

（6）除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；或被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

5、设备与材料采购

乙方应负责依法购置本项目工程建设所需要的一切临时性或永久性的设备、材料、生物类资产及其他物品，本项目工程建设所需的一切设备、材料的采购、供应、进口应当按照法律实施并符合国家的规范和标准及本合同的约定。

15.2 项目建设责任

乙方应自行承担项目建设的所有费用和风险，按以下要求完成所有建设工程：

1、本项目各项工程由乙方自行设计完善初步设计、施工图设计，乙方的初步设计概算、施工图预算不得超过其投标报价。（因甲方原因引起投资变化的部分除外）。

2、本项目建设总投资暂以中标价作为投资控制数，项目最终总投资以财政部门批复的竣工决算为准，若竣工决算超过控制数，且超过的部分是乙2方原因造成的，则超过部分由乙2方自行承担，不纳入运营补贴的计算依据。
4、本项目的工程监理机构，由乙方委托有资质的招标代理机构进行公开采购，费用由乙方支付。甲方对监理公司的管理与乙方有同等的权限。

5、乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，承担所有获得上述批准所需要的费用和支出。

15.3 甲方对项目建设的监督和介入管理

1、甲方对工程的监督检查

（1）甲方有权随时检查乙方的建设是否符合本合同的要求；

（2）若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处；

（3）若乙方对甲方根据上述第(2)款所发出的通知有异议，则须于接到甲方通知后的五(5)个工作日内将其异议通知甲方，否则应在三（3）个工作日内提出整改方案和措施，报甲方批准后对工程进行整改。甲方与乙方须合理努力以求解决此项事宜。若该事宜仍不能得到解决，则依据争议解决程序就该事宜作出裁决。（由项目协调委员会协调解决，协调不成，甲方有权解除本合同，并追究乙方违约责任。）

（4）甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方在本合同下的任何义务、责任。

2、甲方的介入管理

（1）甲方介入的条件

乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。

（i）书面表示放弃项目；

（ii）被视为放弃项目建设。

（2）甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，并让贷款人在其融资文件中作出具有相同效果的承诺，以确保项目的建设和完工。

（3）甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同承担了乙方的义务。

（4）除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设履约保函项下提取该部分款项。

（5）如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

3、资金使用监管

乙方在建设期内建立项目建设专用资金账户，由甲方和乙方共管，资金专款专用。乙方每季度向甲方申报用款计划，待甲方同意后乙方可直接支付工程建设资金。每月实际支付信息由乙方以书面形式报送甲方。甲方有权随时查询了解专用资金账户的资金余额和使用情况，并委托甲乙双方书面共同认可的第三方审计机构跟踪审计，第三方审计费用由甲方承担。

15.4 工程变更

15.4.1工程变更管理

在本项目建设期内，甲方和乙方均可因以下原因提出工程变更请求。对于乙方提出的工程变更请求须经甲方书面同意后实施，对于甲方提出的工程变更乙方应积极配合：

(1) 国家或广西区的相关政策调整；

(2) 南宁市人民政府要求；

(3) 在不降低原设计的质量要求的前提下，将加快建设速度；

(4) 在不降低原设计的质量要求的前提下，降低建造、运营和维护成本；

(5) 提高本项目的质量；

(6) 公共利益需要；

(7) 发现设计错误。

工程变更的程序管理按《关于印发加强南宁市政府投资建设工程设计变更管理的通知》（南发改城市[2014]431号）等南宁市现行的有关政策执行。

15.4.2甲方提出的工程变更

1、甲方的变动通知

甲方认为需要对项目建设进行变动，应书面通知乙方。

2、乙方对变动的回复

乙方在收到甲方要求变动的通知后的十(10)个工作日(或甲方同意的延长期限)内，须就变动向甲方作出书面答复。如果乙方未按规定的时间回复，则视为乙方已接受了变动。

3、甲方的答复

在收到乙方对变动的回复后十(10)个工作日内，甲方须：

以书面方式确认乙方对变动的回复中所包含的事项，在此情况下，第15.4.2款项下的第5点变动实施将适用；或者以书面形式表明不同意乙方对变动的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变动将依照争议解决程序的规定进行裁决。（由项目协调委员会协调解决，协调不成，甲方有权解除本合同，并追究乙方违约责任。）

4、甲方对变动通知的确认

依照争议解决程序对变动的争议事项作出裁决（项目协调委员会对变动的争议事项作出决议）后的二十(20)个工作日内，甲方须依据决议内容以书面方式要求乙方执行变动或撤回变动通知。

5、变动的实施

在变动被确认之后：

（1）本合同被视为在当日作出了修改，且甲方与乙方须遵守它们在修改后的本合同项下所应承担的义务；

（2）乙方须按甲方变动通知所要求的方式或项目协调委员会决议结果，实施该项变动；

（3）除本合同另有明确约定外，甲方的变动引起的成本变化，由双方另行商定。

6、批准

（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备、并向政府部门(或其他有关机构)提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变动所必需的任何批准；

（2）如果乙方遵守了其在上述第(1)款项下的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变动的通知应视为已被放弃。

7、减轻损失的义务

（1）双方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变动而花费的支出和发生的损失。

（2）因变动所致的延误。因甲方要求的变动而导致项目工期的迟延，依本合同第15.5款项下的第1点延迟项处理。

15.4.3 乙方提出的工程变更

1、乙方的变动通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变动，应书面通知甲方并经其同意后方可实施，否则不得变动。

2、甲方的回复

甲方在收到乙方要求变动的通知后的十（10）个工作日内，须就变动向乙方作出书面回复，否则视为同意。

3、批准

根据法律规定，变动应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。

4、乙方要求的变动的实施

（1）当甲方书面同意乙方要求的变动时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；

（2）乙方要求的变动引起成本增加的，则由乙方自行承担；如乙方要求的变动使得本项目成本降低的，则甲方有权就该等成本的降低相应调减运营补贴的计费依据。

15.5 建设的延迟、放弃

1、延迟

延迟是指乙方违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或变动等事件导致建设工程不能如期开工或完工。

（1）乙方在获悉可能导致项目在开工日前不能开工的任何事件发生时，应于三(3)个工作日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

(i)
延迟事件发生的原因、时间、过程；

(ii) 延迟或延迟事件的责任者；

(iii) 预计延迟时间；

(iv) 对本合同的任何违约或预期违约；

(v) 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。

（2）乙方在发出延迟通知后，应每星期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

（3）非乙方原因导致的延迟将相应顺延项目合作期，若延误由甲方或其他政府部门造成则甲方还应给予乙方一定补偿，届时由双方协商补偿办法或金额。

（4）如果由于乙方或施工方的过错导致本项目工程未能按本合同约定的期限完工的，乙方应按本合同45.2款项下约定向甲方赔偿，且甲方有权从建设履约保函中提取相应金额，如违约金不足以补偿经第三方审计机构审计的甲方的损失，不足部分损失由乙方赔偿。

2、放弃和视为放弃

（1）乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。

（2）除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

2）由于乙方原因未能在开工日期之后三十（30）天内开始项目的建设；

3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）天内恢复建设工程施工；

4）乙方出于任何其他原因在商业运营日前停止工程建设，直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

（3）因乙方原因放弃或视为放弃项目的建设，甲方有权提取乙方履约担保的全部款项并提前终止本合同，并按本合同第四十六条项下约定处理。

15.6 建设期绩效考核

考核对象：乙方

考核主体：由甲方会同南宁市财政部门及相关主管部门进行考核，考评工作组由各相关单位人员组成。

1、建设期的绩效考核机制

本项目建设期绩效考核由考评工作组根据对项目工程质量情况及项目完成时间进行考核。本项目开工日以监理工程师的开工令为准；施工期为1年（暂定2018年8月31日前完成所有施工），竣工日暂定为2019年2月28日，同时2018年3月30日前南湖上湖水质应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准。

考核内容根据国家相关标准对项目工程质量情况、项目管理情况及项目完成时间进行考核。达不到相应分数时，甲方可根据本合同相关约定提取乙2方提交的建设期履约担保中的相应金额。具体考核标准包括但不限于以下内容：

（1）本工程应严格按照总工期制定里程碑计划并报备，如无正当理由，未按计划时间节点完成工程进度的，每次扣2分，如无不可抗因素，在2018年8月31日（暂定）前未完成所有施工工作的，按不合格评定；在2018年3月31日前南湖上湖水质达未到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准，按不合格评定；在2019年2月28日前本项目未能竣工验收，按不合格评定。

（2）相关建设管理制度和体系未建立、不健全或相关制度没有针对性，扣2分；

（3）项目建设期间，发现相关机构及施工场地人员配备不齐，每次扣2分；

（4）项目相关职能部门对乙方发出督办函，未能按督办函要求完成工作任务，每次扣2分。

（5）发生安全事故的，以安监部门调查报告认定事故监管责任为准，如属乙方负主要责任，一般事故每次扣15分、较大事故每次扣30分、重大事故、特别重大事故按不合格评定，甲方有权解除并终止合同。

（6）工程质量未达到有关法律、法规和工程建设强制性标准的，工程验收不合格的，扣20分；乙方须在三十(30)个日历天内根据相关要求整改完善，如未能按要求按不合格评定，甲方有权解除并终止合同。

（7）存在质量缺陷未及时进行处理，每次扣10分。

（8）未按照南湖公园管理要求设置施工围挡、采取防尘降噪措施、进行施工区保洁的，每次扣2分。

（9）加分项（考评得分满分为100分，即考评得分超过100分按100分计）

获得国家级工程优质奖加2分；获得广西壮族自治区工程优质奖加1分。

2、建设期的绩效考评方案

建设期考评采用百分制，基准分为100分。考评得分（A）=基准分-考核扣分+考核加分。

由甲方根据建设期绩效考评得分，按下述要求提取建设履约保函的金额。考核时间为从建设期第一天起至竣工验收日，考核评分结果在乙方提交运营维护保函前十（日）内结算。

A≥85分以上，不提取建设履约担保金额；

80≤A＜85分，提取建设履约保函金额的5%；

75≤A＜80分，提取建设履约保函金额的10%；

70≤A＜75分，提取建设履约保函金额的15%；

65≤A＜70分，提取建设履约保函金额的20%；

60≤A＜65分，提取建设履约保函金额的25%；

A＜60分为不合格，提取建设履约保函金额的100%，如保函金额不足以补偿经第三方机构评估的甲方的损失，不足部分损失由乙方赔偿，且甲方有权按PPP合同第四十六条项下约定解除并终止合作合同。

第十六条 项目验收

16.1 工程验收

1、项目验收

本项目应按照建设工程的相关规定和程序组织竣工验收工作。本项目各单项工程具备单项验收条件的，可以单项验收。 

2、验收争端

如果甲方与乙方之间对本条规定的验收程序或验收内容、结果产生争议，由南宁市建设行政主管部门依照国家颁布的统一标准或广西区的有关规定解决此种争议。

3、 验收标准

（1）本项目按照国家和广西区、南宁市颁布的现行相关工程验收规范进行验收，并保证本项目工程符合设计文件及本合同要求的验收质量。不影响项目工程质量的瑕疵不影响项目验收。

（2）项目验收应根据国家规定的标准和程序进行，验收标准包括但不限于以下标准：

1)《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJA3 82-2012）；

2）《给排水管道工程施工及验收规范》GB5026-2008

3）《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2012）

4）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

5）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2013）

6）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2011）

7）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）

8）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

9）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

10）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

11）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015

5、竣工验收

乙方应在竣工初步验收合格的基础上及时组织竣工验收，甲方应积极配合。

6、竣工验收文件

工程竣工验收前一周，乙方应向甲方提供以下竣工验收文件：

（1）工程中间验收记录；

（2）设计变更文件；

（3）竣工图和工程决算；

（4）相关材料、设备的检验报告；

（5）附属设施用材合格证；

（6）施工总结报告；

（7）其他文件。

16.2 工程决算依据

1、工程审计依据

（1）建安工程造价：按《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014年）、《广西壮族自治区市政工程费用定额》（2014年）、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年）、《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年）、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013年）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013年）、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》（2013年）、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（2013版）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）等广西自治区现行定额计算。

2、差价调整依据

人工费按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2015]5号）进行调整，材料费参照项目建设期间南宁市发布的《南宁建设工程造价信息》平均值。

3、建设单位管理费：以建安工程费包干价为基数，按财政《基本建设财务管理规定》（财建[2003]724号）约定标准的70%计算。

施工图设计文件审查费：参照《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费〔2011〕55号）中有关施工图设计文件审查费约定标准的80%计算。

建设工程交易服务费：按《广西壮族自治区物价局关于正式下达广西有形建筑市场服务收费标准的通知》（桂价费字[2004]180号）、《广西壮族自治区物价局关于公布我区经营性收费、公益性收费、中价服务收费清理整顿结果的通知》（桂价费字[2007]572号）约定标准计算。

工程造价咨询费：按广西建设工程造价咨询服务收费标准表（桂价费[2012]24号）约定标准80%计算。

招标代理服务费：按《广西壮族自治区物价局文件转发国家计委关于印发<招标代理业务收费管理暂行办法>的通知》（桂价费字[2003]7号）约定标准的80%计算。

工程监理费：按《广西壮族自治区物价局、广西壮族自治区建设厅转发国家发展改革委员建设部关于建设工程监理与相关服务收费管理的通知》（桂价费[2007]159号）约定标准的70%计算。

工程设计费：按《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2012]10号文）约定标准的60%计算。

工程保险费：根据凭证按实际发生数额计算，保险种类为PPP合同约定的种类，工程涉及的保险必须在南宁市本地购买。

竣工图编制费：竣工图编制费参照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>》的通知（计价格[2012]10号文）按基本设计收费的8%计算，即竣工图编制费=基本设计收费×8%。

其他未提及的收费标准参照《广西壮族自治区住房和城乡建设厅<关于颁布广西壮族自治区工程建设其他费用定额>》（桂建管[2010]87号）相关收费依据标准。

七、项目运营

第十七条 开始运营

17.1 完工投运确认

项目整体竣工验收合格后，甲方应在五（5）个工作日内向乙方签发完工投运确认书，若前述期限内甲方未向乙方出具任何书面形式的通知，则五（5）个工作日届满即视为本项目完工投运。

17.2 正式运营日

乙方取得甲方完工投运确认之日的次日为正式运营日，本项目自此进入运营期。

运营时间：不迟于2019年3月1日进入正式运营。

3、自正式运营日起，甲方按照本合同的约定，对照考核标准计算、支付运营补贴。

17.3项目无法按期开始运营的后果

1、因甲方或不可抗力原因导致本项目未能按本合同的约定开始运营，运营期相应延顺。

2、如果由于乙方原因导致本项目未能按本合同的约定开始运营，乙方应按本合同45.2款项下约定向甲方赔偿，且甲方有权从建设履约保函中提取相应金额，如违约金不足以补偿甲方的损失，不足部分损失由乙方赔偿。

第十八条 运营期间的权利和义务

18.1 运营的内容

1、包括但不限于双拥路假山水口、津头门值班房水口、桃源路水口、星湖路水口、民族大道水口等五座截流井的维护；

2、使南湖水质长期保持在地表IV类。

3、湿地、水生植物的收割、补种及维护；

4、垃圾清运、湖面保洁、进行定期的水质监测（乙方内部水质控制）；

5、鱼类和底栖动物的日常维护；

6、项目范围景观园林的维护；

7、对项目范围内偷捕、偷钓及放生等行为进行监督管理。

18.2 运营的产出要求

1、水质标准

（1）本项目每次水质监测均包括18个水质监测点，主要水质指标应符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准，以及本项目甲方对于水体透明度的要求，详情见下表：

表18-1 水质标准一览表

	名称
	标准
	主要考核指标
	数值

	监测断面
	《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准
	PH值
	6~9

	
	
	溶解氧
	≥3.0mg/L

	
	
	高锰酸盐指数
	≤10mg/L

	
	
	化学需氧量
	≤30mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	≤6mg/L

	
	
	氨氮
	≤1.5mg/L

	
	
	总氮
	≤1.5mg/L

	
	
	总磷（湖、库标准）
	≤0.1mg/L

	
	
	粪大肠菌群
	≤20000个/L

	
	
	透明度（SD）
	运营期的第一年（2019年3月至2020年2月）透明度≥0.8m；

运营期的第二年（2020年3月至2021年2月）透明度≥1.2m；

运营期第三年初至合作期末（2021年3月至2032年8月）透明度≥1.8m。


（2）监测点位置：监测点共十八个，具体位置由甲方确定，每次考核日期由甲方确定，随机抽测。

2、邕江补水量

年邕江补水量≤1363.80万m3。

3、南湖水体的抗冲击负荷能力

暴雨事件（24小时内降水量50毫米以上，小时降雨量16毫米以上）后10天内，南湖水质可恢复到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类标准的水平。

4、公众满意度

南湖水质改善效果，应得到社会公众的认可。

5、乙方应保证提供的服务达到甲方和国家相关规范的要求，接受甲方或其授权的第三方机构及政府有关部门对乙方进行考核打分，考核结果与运营补贴挂勾。

18.3 运营期间乙方的主要责任和义务

1、在整个合作期内，乙方应自行承担费用和风险，管理、运营和维护项目设施。

2、在正式运营日后一（1）年内， 应建立运营和维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

3、乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）严格遵守建筑法、环境保护法、安全生产法等法律法规以及国家、地方、行业的强制性标准的要求；

（2） 本合同产出说明的规定；

（3） 维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（4）谨慎工程和运营惯例。

4、乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。

5、乙方应按照甲方要求，每月提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其它资料。

第十九条 运营期甲方对项目的介入管理

19.1 监督与介入管理

1、甲方有权派出监督员或者指定任何代表，在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营和维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营和维护工作。

2、 应甲方的要求，乙方应在十(10)日内提供：

(1) 自正式运营日起，在每个季度结束后的十(10)个工作日内提交的一份关于项目运营和维护的报告；

(2) 甲方认为必要的任何其他运营和维护资料和信息。

3、甲方有权审阅乙方拟定的运营方案并提出意见。

4、甲方有权委托第三方机构开展项目中期评估和后评价。

5、甲方有权在特定的情况下介入项目的运营工作。

19.2 临时接管

乙方在本项目建设期或运营期内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，逾期不改的，甲方有权对本项目实施临时接管：

1、擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和公共安全的；

2、擅自处分项目资产的，导致本项目不能正常运营的；

3、因乙方自身管理不善发生重大质量、 生产安全事故的，导致本项目不能正常运营的；

4、因乙方自身经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化， 导致本项目不能正常运营的；

5、乙方法人主体资格终止或撤销。

乙方应无条件服从甲方所有指令、命令，且乙方应当在甲方或甲方指定机构临时接管前善意履行看守职责，并应保证在甲方或甲方指定机构对本项目实施临时接管期间向甲方提供正常运营本项目所需的资料。

甲方临时接管后，乙方须在三十（30）天内进行整改，甲方临时接管期间不向乙方支付运营补贴。如乙方在规定时间内未整改完善，甲方有权解除本合同并追究乙方违约责任，乙方应按本合同第47.5款项下约定支付违约金，违约金不足以弥补甲方的全部实际损失，应按甲方全部实际损失进行赔偿。

第二十条 公众监督

乙方应建立一套有效的公众沟通机制，具体包括以下方面：

1、重大事项公示

在处理涉及公众利益的相关问题上，应该主动提前公示，如环保、紧急疏散、运营计划调整等事项。公示的渠道应当包括但不限于：政府和乙方的官方网站、官方微博、微信公众平台、南宁市主要媒体等。根据事件的影响范围和重要程度，可选择合适的信息发布渠道。

如果单一方向的信息告知不足以解决相关问题，可能还会涉及利益相关方的意见征询、座谈、电话访问等具有交互功能的形式。

2、公开定期监测结果

每一月末在上述所述的公示渠道上发布项目绩效考核结果，通过向公众公开监测结果，提高公众对于南湖公园水质的关注，加大公众在监管过程中的参与度。

3、建立公众投诉及建议平台

八、项目维护

第二十一条 项目维护义务和责任

21.1 项目维护责任

乙方须根据本合同约定及维护方案和手册的要求对项目设施进行维护和修理，该责任不因乙方将部分或全部维护事务分包给其他运营维护商实施而豁免或解除。

21.2 维护方案

乙方在本合同生效后、项目正式运营日之前编制项目维护方案并提交甲方审核，甲方有权对该方案提出意见。在双方共同确定维护方案后，乙方如对维护方案作出重大变更，均须提交甲方，方案的实施须以甲方同意为前提。

21.3项目设施的大修

1、 除非本合同体系另有约定，在本项目合作期内，乙方应根据年度经营计划中之生产维护及大修更新计划以及检修与维护方案的规定，对项目设施定期进行大修，并承担因此发生的所有费用。

2、乙方应在计划检修之前三十（30）日报甲方具体检修的时间安排。

3、大修项目包括但不限于：

（1）项目设施制造厂商维修手册中提出的标准项目；

（2）消除项目设施实际存在的重大缺陷；

（3）有关检修、探测、检测及易损易耗件的更换等；及

（4）其它必需的项目。

4、在移交日期12个月前，乙方应提出大修方案，方案通过后三（3）个工作日内开始全面恢复性大修工作，此大修工作应不迟于移交日期六（6）个月之前完成。大修完成后提出的移交方案由移交委员会核准。

第二十二条 计划外的维护

如果发生意外事故或其他紧急情况，需要进行维护方案之外的维护或修复工作，乙方应立即通知甲方，解释其原因，并尽最大努力在最短的时间内完成修复工作。计划外的维护事项，相关责任划分为：

1、如因乙方原因造成，由乙方承担责任并赔偿相关损失。

2、如因甲方原因造成，由甲方承担责任，乙方有权向甲方索赔因此造成的费用和损失，并申请延展项目期限。

3、如因不可抗力及其他双方约定由双方共同承担风险的原因造成，双方共同分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任。

第二十三条 甲方对项目维护的监督和介入管理

甲方对项目维护的监督和介入权包括但不限于：

1、甲方有权派出监督员或者指定任何代表，在任何时候进入项目场地， 以监察项目设施的运营和维护。但是， 甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营和维护工作。

2、应甲方的要求，乙方应在十(10)日内提供：

（1）自项目正式运营日起，在每个季度结束后的十(10)个工作日内提交的一份关于项目运营和维护的报告；

（2）甲方认为必要的任何其他运营和维护资料和信息。

3、甲方有权审阅乙方拟定的维护方案并提供意见。

4、甲方在特定的情形下，有权介入项目的维护工作。

九、股权变更限制

第二十四条 锁定期

24.1锁定期的期限

锁定期与项目合作期一致，在锁定期内，乙方不得转让其在项目公司中的全部或部分股权。

24.2例外情形

乙1方转让其在项目公司股权的不受上述股权变更限制。

第二十五条 违反股权变更限制的后果

一旦发生违反股权变更限制的情形，将直接认定为乙方的违约行为，情节严重的，甲方将有权因该违约而提前终止项目合同，并追究乙方违约责任。乙方应按本合同第47.5款项下约定支付违约金，违约金不足以弥补甲方的全部实际损失，应按甲方全部实际损失进行赔偿。

十、付费机制

第二十六条
 运营绩效考核和付费机制

26.1运营绩效考核

考核对象：乙方

考核主体：由甲方会同南宁市财政部门及相关主管部门进行考核，考评工作组由各相关单位人员组成。

1、运营期的绩效考核机制

运营期的绩效考核由考核小组根据本项目产出说明的要求，本项目在运营期分4个方面对乙方的运营结果进行绩效考核。

（1）日常绩效考核：考核在无暴雨事件的情况下，南湖日常水质指标是否满足产出说明规定的水质标准，设施是否完好、水面及沿岸保洁是否达到要求。（考核权重占比70%）；

（2）年邕江补水量考核：考核运营期邕江年补水量是否满足≤1363.80万m3的要求。（权重10%）；

（3）抗冲击负荷能力考核：考核暴雨事件后南湖水质的恢复能力。（权重15%）；

（4）公众满意度考核：考核项目水质改善及景观质量提升效果是否得到社会公众的认可。（权重5%）。

2、运营期的绩效考评方案

（1）考评办法

①日常考核

i）该项考核为定期考核，主要考核设施完好度、水质指标及水面、沿岸保洁。

ii）年考核次数为24次，每月考核两次，其中：第一次考核，在每月1日到10日间进行，第二次考核，在每月21日到月末日间进行，每次考核日期由甲方确定，随机抽取。

iii）如因不可抗力原因，出现了大量水生生物、植物死亡，水质突变的现象，或者考核日前10个自然日内出现了暴雨事件，则该考核日的水质监测结果不作为考核结果的计算依据，该次日常考核，水质部分按上一次无暴雨事件影响的监测数据为依据计算。其他部分考核照常进行。

iv）在每年的枯水期，对南湖底泥进行一次监测，监测方案由甲方确定，监测日期由甲方确定。监测费用由甲方支付。乙方应无条件配合。监测结果不作为考核内容。

②邕江补水量考核

该项考核为总量考核，每个自然年的第一季度，对上一自然年的邕江补水量进行统计并进行考核。如上一自然年的运营月数不满12个月，则按实际运营月数调整补水量标准。比如：上一自然年的运营月数为3个月，则邕江补水量标准为≤1363.80万m3×（3/12）=340.95万m3。

③抗冲击负荷能力考核

该项为专项考核，在合同约定的暴雨事件发生后（发生日为T日）由甲方提出，在T+10日进行关于抗冲击负荷能力的专项考核。

合作期内每个自然年的第一个季度，对上一个自然年的抗冲击能力专项考核进行评分，以自然年内所有该专项考核的得分的算术平均值，作为该自然年专项考核得分。

如在T+1日~T+10日之间，出现了新的暴雨事件，则以新的暴雨事件日为T日，重新计算时限。

④公众满意度考核

该项为专项考核，原则上每季度安排一次公众满意度调查，以4次调查得分的算数平均值，作为本项目年公众满意度的考核得分。

（2）绩效考核评分标准

①日常考核

单次日常考核评分标准见附表1：日常绩效考核评分表。单次日常考核得分低于60分则评定为不及格。

其中，主要水质指标的得分按是否达标控制，达标则该项指标得分，不达标则不得分。

年度日常考核得分（B1）计算公式如下：
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其中：

n ： 年度日常考核总次数，n=24。

t ：当t=1时，代表本年度第1次日常考核得分。

注：如某个采样点水质监测的总氮、总磷、透明度的其中一项指标考核不达标，则此采样点的水质考核不达标；如当次考核采样点（十八个）有四个（含四个）以上考核不达标，则当次日常考核得分为零；如当年累计四次以上（含四次）日常考核得分为零分，则年度日常考核得分为零。

②年邕江补水量

以年邕江补水量作为计算依据，每个自然年的1月，对上一个自然年的年邕江补水量进行考核，得到邕江补水量S。以S为计算依据，年邕江补水量考核得分（B2）评分标准见下表。

表26-1 邕江补水量评分标准表

	序号
	邕江补水量（S）
	得分（B2）（分）
	备注

	1
	S≤1363.80万m3
	100
	具体的得分，根据考核结果在相对应的区间的内用插入法计算

	2
	1368.8万m3＜S≤1509.92万m3
	90≤B2＜100
	

	3
	1509.92万m3＜S≤1656.04万m3
	80≤B2＜90
	

	4
	1656.04万m3＜S≤1802.16万m3
	70≤B2＜80
	

	5
	1802.16万m3＜S≤1948.28万m3
	60≤B2＜70
	

	6
	1948.28万m3＜S
	不及格
	


备注：

i）具体的分值，根据评分结果在相对应的区间内用直线内插法计算。

ii）如自然年内运营月份不满12个月的，按实际运营期月数折算评分标准上限。

③年度抗冲击负荷能力考核

抗冲击负荷能力考核，对当月日常水质监测设置的18个采样点进行采样。考核指标及权重见附表2。其中，主要水质指标的得分按是否达标控制，达标则该项指标得分，不达标则不得分。 

年度抗冲击负荷能力考核得分（B3）计算公式如下：
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其中：

n ： 年度内抗冲击负荷考核次数

t ：当t=1时，代表本年度第1次抗冲击负荷考核得分。

注：

如某个采样点的水质总氮、总磷、透明度的其中一项指标考核不达标，则此采样点的水质考核不达标；如当次考核采样点（十八个）有四个以上（含四个）考核不达标，则当次抗冲击负荷能力考核得分为零。如抗冲击负荷能力考核得分为零分的次数占年度抗冲击负荷能力考核总次数的比例达到20%以上（含20%）的，则该年度抗冲击负荷能力考核得分为零。

④公众满意度考核

公众满意度的具体考核方案和评分标准，待资格预审完成，收集入围社会资本意见后，在采购文件中进一步明确。

年度公众满意度考核得分为B4。

（3）运营补贴绩效考核得分（B）的计算公式：

运营补贴绩效考核得分（B）=日常考核得分（B1）×70%+年邕江补水量考核得分（B2）×10%+抗冲击负荷能力得分（B3）×15%+公众满意度考核（B4）×5%。

年运营补贴，根据绩效考核得分（B）确定支付比例，详情见表27-1。

3溢流口强化处理能力考核

项目合作期内，如发生降雨后，因五个溢流口的排放能力下降，造成顶托或积水内涝，影响南湖的蓄洪区功能，每出现一次罚人民币五十万元整（RMB500000.00），从第一期（建设期）或当期（运营期）运营补贴中扣除。

26.2 付费机制

自项目正式运营之日起，甲方根据项目考核体系、考评方案和考核结果，以“按效付费”的原则，向乙方支付运营补贴。
第二十七条  运营补贴

1、年运营补贴

项目年运营补贴根据乙2方在最终响应文件中的报价确定。工程审计决算之前，暂按乙2方在最终响应文件中的年度运营补贴报价金额作为年度运营补贴，依据考核结果先行支付运营补贴，最终运营补贴以财政部门批复的竣工决算为依据，据实调整。

2、当期运营补贴甲方按以下约定向乙方支付运营补贴：

（1）从2019年起，每个自然年的一（1）月、四（4）月、七（7）月、十（10）月，甲方分别向乙方支付年运营补贴总额的20%（2019年1月、4月不支付）。如出现日常考核得分为零的情况，则下一次运营补贴不予支付。（举例：如在3月8日（8月25日）的日常考核得分为零，则计划在四月份（十月份）支付的运营补贴不予支付）。

每个自然年的3月（2019年除外），甲方对上一个自然年的各项考核结果进行汇总，按评分标准计算得出年运营补贴金额后，将运营补贴金额与已支付金额的差额支付给乙方。如已支付金额＞年运营补贴金额，则（已支付金额-年运营补贴金额）的部分，在下一个自然年的运营补贴中扣减。如在1个自然年内，日常考核出现连续三次或者累计5次不达标，则该年度未发的年度运营补贴不予支付。

（2）运营期最后一年运营补贴支付方式为：项目移交后1个月后，根据上年度及当年年度绩效考核结果进行清算支付。

（3）项目竣工决算批复之前，运营补贴暂按乙2方的投标报价支付，竣工决算后，以财政部门的批复为依据，据实调整。

表27-1运营补贴支付比例分档对照表

	序号
	分值（B）
	支付比例
	备注

	1
	95≤B≤100分
	按全额的100%支付
	具体的支付比例，根据考核结果在相对应的区间的内用插入法计算

	3
	90≤B＜95分
	按全额的95%~99%支付
	

	4
	80≤B＜90分
	按全额的90%~95%支付
	

	5
	70≤B＜80分
	按全额的80%~90%支付
	

	6
	65≤B＜70分
	按全额的70%~80%支付
	

	7
	60≤B＜65分
	按全额的60%~70%支付
	

	8
	B＜60分
	该年度不予支付运营补贴
	


3、其他特许经营收入

其他特许经营项目的营业收入，甲方和乙方按20%:80%的比例分享，相关成本和税金由乙方负责。

甲方收入部分即其他特许经营项目的营业收入的20%，抵扣当年部分运营补贴（不含小游船的经营收入）。如因乙方原因无法运营特许经营项目，在不影响水质的情况下由甲方或甲方委托的第三方机构经营。

4、运营补贴的调整

项目实际运营补贴金额调整原则为：项目的建设实际投资金额以财政部门批复的竣工决算为准；本项目合作期共15年，项目若延迟完工，必须确保运营期达到162个月。

运营补贴调整的原则如下：

（1）建设期内，由于政府的原因造成实际工程投资金额增加或减少的，运营补贴值按乙2方中标时的财务内部收益率和实际投资金额调整，非政府方原因引起的项目投资变化，不做调整。

（2）运营期内，运营成本以乙2方中标时的财务方案为准，采用包干价，项目合作期内原则上不作调价，乙2方自行考虑其风险，并在投标报价中体现，因通货膨胀引起的风险由乙2方自行承担。

（3）在运营期内，如有低成本的新技术产生等原因引起运营维护成本低于乙2方运营报价的，甲方在进行中期评估时，有权提出并要求使用新技术以降低运营成本并调整减少相应补贴金额。

（4）乙方必须按年向甲方，财政部门提交经社会中介审核的年度会计报表。

5、运营补贴的计算公式如下：
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式中：

现金流出=乙2方的建设投资+乙2方投标报价中的年度运营成本+增值税+城市建设维护税+教育费附加+地方教育附加；

乙2方的建设投资=竣工决算批复的投资额–乙1方股权支出。

n：为项目合作年限；

i：乙2方投标报价中的财务内部收益率；

t：为第t年。

十一、履约担保

第二十八条 建设履约保函

28.1建设履约保函的提供

乙方应于本合同生效后十五（15）日内且在甲方退还投资竞争保函之前，向甲方提供符合下列要求的建设履约保函，作为其履行在本合同下的建设义务和其他违约赔偿义务的担保：

1、符合本合同附件4《建设履约保函》规定的格式或甲方同意的其他格式；

2、由甲方认可的金融机构出具；

3、金额为人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00）。

28.2恢复建设履约保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取建设履约保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将建设履约保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供建设履约保函已足额恢复的证据。甲方提取建设履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复建设履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在十（10）个工作日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，甲方有权从第一年运营补贴中扣除与相应保函金额相等的费用。

28.3建设履约保函的解除

在乙方根据本合同第二十九条提交运营维护保函后，甲方应在五（5）个工作日内解除建设履约保函。

第二十九条 运营维护保函

29.1运营维护保函的提供

乙方应在项目正式运营日起十（10）日内向甲方出具运营维护保函，其格式应为附件5《运营维护保函》规定的见索即付的银行保函或为甲方接受的其他格式的保函，作为其履行整个运营期义务的保证。运营维护保函金额为人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00），担保期至移交维修保函提交日。

29.2恢复运营维护保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取运营维护保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将运营维护保函的数额恢复到本合同第29.1款规定的数额，且应向甲方提供运营维护保函已足额恢复的证据。甲方提取运营维护保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

29.3运营维护保函的延续

乙方可以根据其意愿提供一份期限少于第29.2款提及的整个期限的运营维护保函。在这种情况下，在运营维护保函到期前的30天之前，乙方应使这份运营维护保函通过另一份运营维护保函得以延续或更换。

29.4未恢复、延续或未更换

如果乙方没有遵守第29.2款或第29.3款项下的规定，并且乙方在收到甲方要求其履行义务的书面通知后七(7)个工作日内未予以纠正，甲方有权：

（1）从当期或下期运营补贴中扣除相应保函金额；

（2）扣留在本合同下由甲方或其指定机构应支付给乙方的任何款项，直至乙方完全履行其在第29.2款或第29.3款项下下的义务或直至所扣留的金额和在第29.4(1)款项下提取的数额总共达到本合同第29.1款项下规定的保函最高额为止。

甲方应保证按第29.4款项下提取或扣留的所有款项，用于承担运营维护保函担保的相同义务，并且应在下述两个日期中的较早的一个日期将该等款项未使用的余额交予乙方：

乙方完全履行其在第29.2款或第29.3款项下的义务之日；

提交移交维修保函之次日，如果本合同提前终止，则在终止日后的第三（3）个月届满之日。

29.5运营维护保函的解除

在乙方根据本合同第三十条提交移交维修保函后，甲方应在五（5）个工作日内解除运营维护保函。

第三十条 移交维修保函

30.1移交维修保函的提供与解除

1、移交维修保函的提供。乙方应于合作期限届满日十二（12）个月之前，向甲方提供符合下列要求的移交维修保函，作为其履行在本合同下的移交维修义务以及质量保证义务的担保：

（1）符合本合同附件6《移交维修保函》规定的格式或甲方同意的其他格式；

（2）由甲方认可的金融机构出具；

（3）金额为人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00）。

2、移交维修保函的解除。

移交维修保函在合作期限届满三年后解除。

30.2恢复移交维修保函的数额

如果甲方在移交维修保函担保期限内根据本合同的有关规定提取移交维修保函项下的款项，乙方应确保在甲方提取后的十（10）个工作日内，将移交维修保函的数额恢复到本合同前款约定的数额，且应向甲方提供移交维修保函已足额恢复的证据。甲方提取移交维修保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复移交维修保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在十（10）个工作日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，每逾期一天乙方按未补足金额的万分之三向甲方支付违约金。

第三十一条 支付运营补贴

自本项目运营日起，甲方应按照本合同第二十七条项下条款的约定及时、足额地向乙方支付运营补贴。
第三十二条 负责或协助获取项目相关土地权利

本项目建设用地土地使用权目前在甲方名下，甲方负责在合作期内无偿将土地提供给乙方使用，用地范围为南宁市南湖公园南湖东路、南湖南路、南湖北路、南湖西路围合范围内所属水域、堤岸及部分绿地。

乙方必须依法办理建设审批手续，依法使用，否则造成的行政处罚由乙2方自行承担责任。

由于本项目用地办理土地使用权相关手续而产生的费用，由甲方另行支出，不包含在本项目总投资内。

第三十三条 相关配套安排

本项目的外部配套设施由甲方负责协调完成项目建设所必需的，到达项目场地规划红线的给水、电气等配套基础设施（水、电各一个指定点）。该项费用由乙方支付。

第三十四条 协助办理审批手续

1、甲方负责协调政府部门审批本项目的项目建议书、工程可行性研究报告、水土保持方案、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建造及运营维护等工作的正常开展；

2、如乙方已经及时、正确地向政府部门提交了本项目批准的申请、要求和文件，并且符合适用法律或本合同规定的获得该等批准所要求的条件，甲方应尽力协助乙方获得所需的批准，并在适用法律允许的情况下促进加快批准程序。

如果甲方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第45.1款项下要求甲方赔偿，并有权根据第46.3款项下的规定终止本合同。

十三、保险

第三十五条 购买和维持保险的义务

乙方需承担购买和维持保险的义务，包括但不限于：

1、在整个合作期限内，乙方应按行业惯例办理和维持合理的建设和管理养护保险。保险金额应达到项目设施的全部重置价值。

2、督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明乙方已按合同规定取得保单并支付保费；

3、如果乙方没有购买或维持合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下扣抵其所支付的保费或要求乙方偿还该项保费；

4、向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；

5、在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；

6、当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，乙方应立即书面通知甲方。

7、尽一切合理努力协且甲方或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔。

第三十六条 所投险种

乙方所投险种包括但不限于：

1、货物运输保险；

2、建筑工程一切险；

3、安装工程一切险；

4、财产险（厂房、设备、设施及附属建筑物）；

5、第三者责任险（运营期间）。

以上各种险种的保险均必须足额投保。

第三十七条  保单的要求

1、在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。

2、乙方应当以甲方或甲方指定的机构作为被保险人进行投保。

3、保险单的附加条款中必须规定：未提前三十（30）天书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

4、乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同从对乙方应付款项中扣除其应付的保险金（或者直接提取建设履约保函或运营维护保函或移交维修保函项下的相应金额）。

5、乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

6、乙方在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知。

7、未经甲方同意，乙方不得对保险合同的重要条款（包括担不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等）做出实质性变更。

十四、守法义务及法律变更

第三十八条 守法义务

乙方有义务遵守以下“法律”的规定：

1、全国人民代表大会及常务委员会制定的法律；

2、全国人民代表大会常务委员会制定的法律解释；

3、国务院制定的行政法规，自治区人民代表大会及其常务委员会制定的地方法规、自治条例、单行条例；

3、国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定的部门规章；

4、自治区人民政府制定的地方政府规章。

第三十九条 法律变更

39.1 重要的法律变更

除本协议另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续三年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资累计增加等于或超过人民币贰佰万元整（RMB2,000,000.00）；或在项目合作期内任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出的累计增加数额等于或超过人民币叁拾万元整（RMB300,000.00） ，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更或运营补贴调价而得到补偿，则本协议第39.3款项下的规定可适用。
39.2 通知和减少影响

如果乙方希望获得本合同第39.3款项下规定的补偿，乙方应在知道第39.1款项下规定的法律变更后书面通知甲方。

乙方应在作出投资或发生开支之前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。

39.3 取得补偿的权利

在第39.1款项下所描述的情况下，乙方有权要求甲方给予补偿，以使其达到未发生这些法律变更的情况下基本相同的经济状况。

39.4 法律变更影响履约

如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律成为不合规，乙方应有权按46.4款规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。

39.5 重要法律变更的调整

第39.1款提及的调整应采用降低相对应服务费或减少届时应付的任何费用的形式，其结果应使乙方保持如没有发生法律变更的情况下基本相同的经济状况。

39.6 法律变更或甲方行为

如果在本合同生效后，因法律变更及甲方行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

39.7 法律变更引起的延期

由于法律变更或政府行为导致乙方在项目合作期内受到影响并使乙方遭受实质性的损失的，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，项目合作期可适当延长。

十五、不可抗力

第四十条  不可抗力

40.1 不可抗力事件

不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）地震、龙卷风；

（2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

（4）化学或放射性污染或核辐射。

40.2  不可抗力事件的认定和评估

构成本合同的不可抗力事件，必须同时具备以下四个要件，缺一不可：

（1）不可预见性。甲乙双方在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的。

（2）不可避免性。合同生效后，甲乙双方对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施，但客观上并不能阻止这一意外情况的发生。

（3）不可克服性。双方对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服。

（4）履行期间性。不可抗力的事件必须是在合同签订之后、终止以前，即合同的履行期间内发生的。

如果不可抗力已使合同违约方的履行成为不可能，则应解除双方当事人的合同，并免除违约方的违约责任；如果不可抗力只造成合同违约方的履行部分不能，则应变更合同内容，免除违约方的部分违约责任;如果不可抗力仅造成违约方履行债务的暂时困难，则可要求违约方迟延履行，但免除迟延履行的违约责任。

40.3不可抗力事件发生期间各方权利和义务

1、乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

项目设施的故障或正常磨损。

2、甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

南宁市人民政府对项目设施或其任何部分实行的征收、充公或国有化。

第四十一条  不可抗力的法律后果

41.1 免于履行

如果发生不可抗力导致合同一方完全或部分无法履行其合同义务时，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在合同项下的相应义务。

41.2 延长期限

如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长建设期或运营期。

41.3 免除违约责任

不可抗力条款启动后，在不可抗力事件持续期间（或双方另外约定的期间的），受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

41.4费用补偿

对于不可抗力发生所产生的额外费用，由各方自行承担，甲方不再给乙方额外的费用补偿。

41.5 解除合同

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十（90）天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十（180）天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

十六、甲方的监督和介入

第四十二条 甲方的监督

为了方便及时了解项目的进展情况，甲方有权要求乙方定期提供有关项目实施的报告和信息，包括但不限于以下内容：

1、在项目正式开工前，乙方有义务向政府提交项目计划书，对建设期间的重要节点作出原则规定，以保障按照该工程进度在约定的时间内完成项目建设和运营。

在建设期间的，乙方还有义务定期向甲方提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划完成情况。

2、在项目开始运营前，乙方应编制项目运营维护方案，载明生产运营、日常维护的内容、程序和频率等，并在开始运营日之前报送甲方备查。

在项目运营维护期间，乙方须定期向甲方报送有关运营情况的报告或其它相关资料，如运营维护报告、严重事故报告等。乙方还须配合甲方要求定期提交经审计的财务报告等资料。

第四十三条 政府方的介入

43.1 南宁市政府介入的前提

在合作期，在发生下述情况时，南宁市政府有权利（但不得被要求）介入，或指定机构接管南湖水质改善项目设施暂代乙方运营和维护：

1、乙方严重违反本合同，且在本合同规定的期限内，或在本合同未明确规定期限的情况下，在南宁市政府书面要求的期限内，未能或无法纠正，导致或可能导致如果南宁市政府不采取介入的方式将危及公共利益、公共安全或南湖水质安全运营；

2、发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件（无论乙方是否已采取应急措施），导致或可能导致如果南宁市政府不采取介入的方式，将危及公共利益、公共安全或南湖安全运营。

“紧急事件”指：如果南宁市政府不采取介入的方式，将危及公共利益、公共安全或南湖安全运行的事件，包括火灾、洪水、爆炸、有毒气体泄漏、重要电力或机械中断、地震、台风、风暴、大雾或其它天气状况、工业行动、暴乱、战争或民乱、或任何其它使乙方或可能使乙方不能或可能不能按照正常或通常方式运营或其任何部分的事件。

43.2介入的程序

南宁市政府在根据第43.1款第1点项下介入前，应就介入的原因、介入的范围和程度、介入代表、介入时间事先书面通知并咨询乙方，并充分考虑乙方在咨询过程中所作出的申述。市政府根据本款进行介入无须获得乙方的同意。

43.3介入的持续时间和范围

1、市政府的介入并不直接导致本合同中止、终止或转让或特许期的中止、终止；

2、市政府根据第43.1款第1点所进行的介入，将一直并仅应持续到乙方改正了或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，以较早发生的时间为准；

3、市政府根据第43.1款第1点所进行的介入，将一直并仅应持续到紧急事件解除或乙方被认为已具备应对能力解除紧急事件为止，以较早发生的时间为准。

4、介入范围不应超过足以使乙方改正或有能力改正导致介入的违约事件或解除紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必须的范围和程度。

43.4市政府或指定机构的介入

如果市政府根据第43.1款第1点的规定而介入，则市政府或其指定机构，可代替乙方根据本合同规定进行南湖水质改善项目设施的相关运营和维护，并为此目的使用乙方的任何财产（以与介入直接相关的必要的财产的范围为限），并将该财产用于南湖的运营和维护。

上述所赋予的将该财产用于南湖水质运营和维护的权利，包括将该财产保存或保持就该目的而言属适当的状况的权利，及就该目的而言属适当的方式将该财产使用和改变的权利。

43.5 乙方在南宁市政府介入期间的义务

1、南宁市政府介入期间，乙方有义务为南宁市政府提供资料和合作（包括执行南宁市政府或其指定机构或介入代表的任何决定（对于南宁市政府指定机构或介入代表而言是指其在市政府授权范围内所作出的决定），南宁市政府指定机构或介入代表在其授权范围内所作出的决定和行为视为南宁市政府的决定和行为），以使市政府或其指定机构能够在最大程度上消除导致南宁市政府介入的事件对南湖水质改善的建设和运营可能带来的影响或损失；

2、任何情况下，南宁市政府选择介入不应被视为南湖水质改善项目设施使用权的转让或承担乙方作为项目设施使用权人的义务。

3、除南宁市政府介入范围内的特许权和南湖水质改善项目设施的相关部分外，乙方仍应履行本合同项下的其它义务。

43.6介入期间的费用和收入

如果市政府根据第43.1款第1点介入，则介入期间的收入（如有）

1、首先用于弥补市政府或指定机构为此而发生的费用（如有），如果收入不足以弥补市政府或其指定机构的费用，则超出部分由乙方负担；

2、如有剩余，首先用于支付乙方就导致介入的违约而应支付给市政府的赔偿； 

3、如有剩余归乙方所有。

4、如无收入或收入不足以弥补政府介入所产生的费用，如是乙方违约造成的，费用由乙方承担；如非因乙方违约造成，介入费用由政府承担。

5、乙方违约造成政府方的介入，乙方三十（30）天内无法补救，政府方有权提前终止项目合同并追究乙方违约责任，相关保函不足以弥补甲方的全部实际损失的，应按甲方全部实际损失进行赔偿。

十七、违约、提前终止及终止后处理

第四十四条  违约行为认定

根据本合同各条款约定的甲乙双方合同义务范围，只要不达到其中任何一条款或未经双方协商一致并形成书面文件，即可认为违约。

第四十五条 违约事件和赔偿

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

45.1甲方违约及赔偿

1、延迟开工

由于甲方原因导致的开工延迟将相应顺延项目合作期。

2、运营补贴支付的违约

甲方未按照本合同的有关规定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出催告，如甲方在催告通知出具后的三十（30）日内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付运营补贴外，还应每日按照应付未付金额的万分之五（0.05%）另行向乙方支付滞纳金。

3、在施工期（12个月）内，因非乙方原因导致工期延误，项目合作期按延误日总数相应延长（一事一议）。

45.2乙方违约及赔偿

乙方未按本合同约定的各条款义务履行，甲方均可追究其违约责任，甲方可按情节严重程度，有权停发运营补贴、提取保函等，直至终止本合同，并要求乙方赔偿违约金及全部损失。乙方违约行为包括但不限于：

1、项目注册资本金

如因乙方原因未能在规定时间内缴纳项目公司注册资本，项目公司注册资本每延期一（1）天乙方应向甲方支付人民币壹佰万元整（RMB1,000,000.00）的违约金和补偿金。如在本合同签订后九十（90）天内，乙方仍未全额缴纳项目公司注册资本，则甲方有权解除本合同，并提取投资竞争履约保函项下全部金额。

2、延迟开工

乙方不能在本合同规定的开工日或之前开工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币叁万元整（RMB30,000.00）的违约赔偿金，如违约金不足以补偿甲方的损失，不足部分损失由乙方赔偿。如因乙方原因拖期超过三十（30）日，则甲方有权提出提前终止合同。

3、不能按期运营

因乙方原因不能按期运营，每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币叁万元整（RMB30,000.00）的违约赔偿金。如超过九十（90）日仍无法运营，则甲方有权提出提前终止合同。

4、运维绩效不达标

（1）如在1个自然年内，日常考核出现连续两次或者累计3次不及格，甲方暂停运营补贴的支付，待年度汇总计算得到最终考核得分后，再进行运营补贴的支付。

（2）如在1个自然年内，日常考核出现累计10次不及格，视为乙方违约，甲方有权提出提前中止合同，并按本合同第47.5款运营期终止补偿中乙方违约事件导致的终止情形处理。

5、未按合同约定购买保险

如果乙方不购买或维持本合同所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买本合同所要求的保险，在乙方接到甲方书面通知1个月内仍未购买要求购买的保险，则甲方有权根据本合同自行购买乙方未按要求购买的保险，并有权从建设期履约保函或运营维护保函中提取相应金额，或在应付乙方的运营补贴中提取款项以支付保险费用。

45.3不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。

双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

45.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。

45.5部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

第四十六条 提前终止

46.1不可抗力引起的终止履行

1、不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权终止履行本合同项下的义务。

不可抗力应包括但不限于本合同第四十条款项下所列事件。

2、适用于乙方的例外情况

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

（1）乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

（2）项目设施的故障或正常磨损。

3、适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：

南宁市人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、充公或国有化。

4、通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后十（10）个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

5、损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

6、减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

7、不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十(90)天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十(180)天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

46.2甲方发出的终止

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

1、乙方未能根据本合同约定提交建设履约保函、运营维护保函或移交维修保函并保持其有效的；

2、乙方出现本合同第15.5款第2点约定的放弃建设或视为放弃建设情形的；或者因本合同约定的因乙方原因导致提前终止情形的；

3、由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）天内恢复建设工程施工；

4、乙方出于任何其他原因在正式运营日前停止工程建设。

5、乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

6、贷款人开始行使其担保协议项下的担保权利并可能造成项目无法正常运营；

7、除经甲方同意的计划内维修外，未经甲方事先书面同意，乙方擅自停止对项目的运营的（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后一（1）天内书面报告甲方）；

8、未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目经营权或擅自进行股权转让的等。

9、在一（1）个自然年内，乙方的日常考核出现累计10次不及格。

10、本合同中约定甲方有权单方面终止合同的其他情形。

46.3 乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

1、甲方在本合同第三十二条、第三十三条、第三十四条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响； 

2、甲方无正当理由在逾期六（6）个月（自应付日起算）后仍未支付运营补贴。

46.4 法律变更导致的终止

如果在本合同生效后，因法律变更导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

46.5协商一致终止

在合作期内，由各方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由各方届时协商一致。

第四十七条 终止后的处理机制

47.1 终止意向通知和终止通知

1、终止意向通知

按照第46.2或46.3或46.4款发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）天内协商避免本合同终止的措施。

如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见， 或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

2、终止通知

在协商期届满之时，如果双方未达成一致；或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正。则发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款人就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

47.2终止后甲方的权利

1、对设施的运营权利

（1）在项目合作期内，如果乙方发生第46.2款所述事件，甲方发出终止意向通知之后，甲方或其指定机构有权，但在任何情况下无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证与甲方或其指定机构合作，并应让贷款人在融资文件中作出具有同样内容的承诺。

（2）任何情况下，甲方选择运营项目设施不应被视为所有权的转让或承担乙方作为项目设施所有权人的义务。

（3）在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付在甲方及其指定机构接管项目设施的运营之日以后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运营。

（4）甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。

2、 终止本合同的权利：

如果在 第46.2款所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期期满之日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。

47.3 终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

47.4 提前终止补偿

1、甲方违约事件导致的终止

如因甲方违约导致终止合同，由甲方向乙方支付乙2方损失金额及违约金（取值为2000万元）。乙2方损失金额的评估值须由甲乙双方共同认可第三方评估机构评估确定，评估时综合考虑乙2方未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等。

以上赔偿金，甲方在3年内等额分期向乙方支付。

2、乙2方/乙方违约事件导致的终止

1）建设期终止

提前终止价款为乙2方已完成工程建设投资额的70%扣除甲方因乙2方/乙方违约导致的损失及违约金。

2）运营期终止

提前终止的价款为乙2方未收回投资额的70%扣除甲方因乙2方/乙方违约导致的损失及违约金。

如计算结果为正，由甲方向乙方支付价款，甲方在剩余合作期年限内按季等额分次支付；如计算结果为负，则乙方向甲方支付该负数的绝对值，乙方三个月内一次性支付给甲方。

上述乙2方已完成工程建设投资额和未收回的投资额由双方共同认可的第三方审计机构审定，甲方因乙2方/乙方违约导致的损失额由甲乙双方同共认可的第三方评估机构放着估确定。违约金取2000万元。

3、法律变更导致的终止

由甲方向乙方支付乙2方损失金额的评估值。乙2方损失金额的评估值须由甲乙双方共同认可的第三方评估机构评估确定。

该提前终止价款，甲方在3年内等额分期向乙方支付。

4、不可抗力事件导致的终止

提前终止价款为乙2方损失金额的评估值扣除保险赔偿款及投保不足的金额后的二分之一。乙2方损失金额评估值由甲乙双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。

如计算结果为正，由甲方向乙方支付价款，甲方在3年内等额向乙方支付；如结果为负数，则乙方需向甲方支付该负数的绝对值，乙方三个月内一次性支付给甲方。

表 47-1提前终止补偿情形及补偿表

	项次
	提前终止情形
	终止价款（万元）

	一
	甲方违约事件导致的终止
	A1+B

	二
	乙2方/乙方违约事件导致的终止
	建设期：70%A2-B-E

	
	
	运营期：70%A3-B-E

	三
	法律变更导致的终止
	A1

	四
	不可抗力事件导致的终止
	（A1-C-D）/2


其中：

A1：乙2方损失金额的评估值（综合考虑乙2方未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等），由甲乙双方共同认可的第三方评估机构进行评估；

A2：乙2方已完成工程建设投资额，以甲乙双方共同认可的第三方审计机构审计值为准；

A3：乙2方未收回的投资额，以甲乙双方共同认可的第三方审计机构审计值为准；

B：为违约方应支付的违约金，B取值人民币2000万元；

C：发生不可抗力情形时，根据项目合同及相关保险合同，乙方实际获得的保险赔款；

D：发生不可抗力情形时，乙方未按照PPP合同进行投保，投保不足的金额；

E：甲方因乙2方/乙方违约导致的损失金额的评估值，由经甲乙双方共同认可的第三方评估机构进行评估；

特别说明：

（1）若因乙2方/乙方违约导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“70%A2-B-E”以及“70%A3-B-E”的值为负数时，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值，乙方须在三（3）个月内一次性向甲方支付提前终止价款。

（2）若因乙2方/乙方违约导致合同提前终止，甲方在剩余合作期年限内按季等额分次向乙方支付提前终止价款，除此之外其他原因导致本合同提前终止，甲方可三（3）年内等额分次向乙方支付提前终止价款。

（3）若因不可抗力事件导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“（A1-C-D）/2”的值为负数，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

（4）甲方对于乙方的价款须以乙方还清其届时所有负债为前提。

（5）若因乙方违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止价款，则甲方不应再就同一违约事项提取履约保函。

（6）由工程验收小组确定工程量合格或不合格，无法完成验收的工程内容，不算作有效投资。

十八、项目的移交

本条款项下规定含项目合作期限结束或者项目合同提前终止后，乙方将全部项目设施及相关权益以合同约定的条件和程序移交给甲方。

（1）期满终止移交

合作期满后，乙方在移交日向甲方在完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下无偿移交项目资产。

（2）提前终止移交

乙方应向甲方在完好、能正常运营的条件下移交项目资产，双方根据本合同第四十七条约定的提前终止的处理机制执行。

第四十八条 移交范围

移交的范围包括不限于：

1、项目建设和运营形成的所有资产和设施；

2、向甲方移交项目设施或项目资产之前，应解除和清偿完乙方设置的所有负债、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自项目的建造、运营和维护的由乙方引起的环境污染、税费及其他性质的请求权。

3、与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产；

4、项目实施相关人员；

5、运营维护项目设施所要求的技术（含水质改善和维护核心技术）和技术信息；

6、与项目有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）包括但不限于竣工资料、运营、维护、水体养护方法、设施维修手册和维修记录、移交记录、运营维护方案和资产管理计划、固定资产评估报告、设备性能评估报告以及承包商和供应商提供的所有未到期的保证和保修单、保险单、暂保单和保险单批单等各类单据。以使甲方能够直接或通过指定机构继续本项目的运营维护，达到项目产出说明的要求。

7、移交项目所需的其他文件。

向甲方移交项目设施或项目资产时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、留置，以及源自本项目的建造、运营和维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。
第四十九条 移交的条件和标准

1、项目设施、土地及所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何担保及其他第三人的权利，即确保项目不存在债务、抵押、质押、留置、担保物权，由乙2方引起的源自与项目建设、运营和维护等相关的其他其他性质的请求权，以及环境问题、税收问题等。

2、项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好运营状况（在不再维修情况下，项目可以正常运营3年）。

3、设施检测整体合格率达到100%以上。

4、移交项目前应对项目进行恢复性大修，确保项目设备的整体完好率达到100%。

5、乙方应提供质量保函，约定保证期间及保证范围或缴纳一定保证金。

第五十条 移交程序

50.1移交验收

合作期届满二十四个月前，甲方和乙方应成立移交委员会。移交委员会由乙方三名代表、甲方三名代表和本项目PPP工作小组所有成员单位组成。

移交委员会成立后应定期会谈，并确定下列事宜的具体实施方案，乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等数据，作为移交委员会制定方案的参考：

（1）项目设施移交的详尽程序；

（2）项目移交情形和补偿方式；

（3）最终恢复性大修计划；

（4）资产评估和性能测试方案；

（5）商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）。

项目移交工作组委托资产评估机构，按本合同约定的评估方式，对移交资产进行资产评估。按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能评估。

移交完成后，移交委员会应将本项目移交信息在市级报和市政府公众信息网上刊登，向社会公告。

50.2最后恢复性大修

在移交日期之前不早于十二（12）个月，乙方应对本项目设施进行一次最后恢复性大修，确保本项目设备设施检测整体合格率达到100%，但此大修应不迟于移交日期6个月之前完成。大修的具体时间和内容应于移交日期前十五（15）个月时由移交委员会核准。

乙方有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性大修计划；如果乙方不能进行最后恢复性大修，甲方可以自行或委托第三方进行大修，由乙方承担费用和风险。甲方应有权提取移交维修保函项下的相应金额，以补偿最后恢复性大修的费用。在此情况下，应向乙方提供所发生的支出的详细记录。

在最后恢复性大修后并在移交日期之前，甲方应乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，如果乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交维修保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

50.3 移交手续办理

移交相关的资产过户和合同转让等手续由乙方负责办理。乙方应在项目合作期届满的九十（90）日内完成移交；提前终止合作的，应在合作终止生效日算起九十（90）日内完成移交；每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币伍万元整（RMB50,000.00）的违约赔偿金。

50.4移交费用（含税费）承担

1、项目移交发生的所有费用和支出由乙方承担。如果乙方未按合同相关规定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲有权从移交维修保函中扣除相应金额。

2、如果因为违约事件导致项目终止而需要提前移交，则由违约方承担移交费用。

50.5移交程序

移交委员会应在移交日期十二（12）个月前会谈并商定移交项目资产清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。移交程序主要分为移交准备、项目资产评估、项目性能测试、资产交割、项目绩效评价五个阶段。

1、移交准备：

（1）按本合同项目第50.1之约定成立项目移交委员会；

（2）确定移交形式，即期满终止移交或提前终止移交；

（3）确定补偿方式，即无偿移交或有偿移交；

（4）确定移交内容，即按合同约定确定；

（5）确定移交标准，即按合同约定确定。

2、项目资产评估：由移交委员会委托第三方资产评估机构评估。

3、项目性能测试：经评估和测试，项目状况不符合约定的移交条件和标准的，甲方有权提取移交维修保函，并要求乙方对项目设施进行相应的恢复性修理、更新重置，以确保项目在移交时满足约定要求。

4、资产交割：乙方应按移交资产清单，将资产及相应的权利、资料移交给接收方，并配合办妥法律过户和管理权移交手续。

5、项目绩效评价：项目移交完成后，财产部门组织有关部门对项目产出、成本效益、监管成效、可持续性、PPP模式应用等进行绩效评价。

50.6 移交的绩效考评

考核对象：乙方

考核主体：由甲方会同南宁市财政部门及相关主管部门进行考核，考评工作组由各相关单位人员组成。

1、移交绩效考核机制

由考评小组按下述移交绩效考核指标，向乙方移交项目情况进行量化考核。如未达到移交考核标准时，甲方可根据考核办法约定提取乙方提交的项目移交维修保函中的相应金额和扣除相应剩余运营补贴。考核时间为移交前三十（30）日内。具体考评指标如下所示：

（1）不按规定大修的，扣50分；

（2）未能在移交日12个月以前提出恢复性全面大修方案的，扣20分；

（3）大修方案未经移交委员会核准确认通过，或拒不完善大修方案的，扣30分。

（4）未能在移交日12个月以前开始恢复性全面大修的，扣20分；

（5）未能在移交日6个月完成恢复性全面大修的，扣20分；

（6）所有设施检测合格率未达到100%的，扣15分；

（7）所有设施检测完好率未达到100%的，扣15分；

（8）所有设备不能满足性能、工艺参数要求满足当时的国家标准的，扣15分；

2、移交的绩效考评方案

移交考评采用百分制，基准分为100分。考评得分（C）=基准分-考核扣分。

甲方根据移交绩效考评得分，按下述要求提取移交维修保函的金额和扣除剩余运营补贴：

C≥90分以上，不提取移交维修保函金额并支付剩余运营补贴；

85≤C＜90分，提取移交维修保函金额的20%，扣除剩余运营补贴的10%；

75≤C＜85分，提取移交维修保函金额的40%，扣除剩余运营补贴的20%；

70≤C＜75分，提取移交维修保函金额的60%，扣除剩余运营补贴的30%；

65≤C＜70分，提取移交维修保函金额的80%，扣除剩余运营补贴的40%；

60≤C＜65分，提取全部移交维修保函金额，扣除剩余运营补贴的50%；

C＜60分：不合格，提取全部移交维修保函金额，不支付剩余运营补贴，如保函金额不足以补偿经第三方机构评估的政府的损失，不足部分损失由乙2方赔偿。

第五十一条 转让

51.1保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给甲方，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方。甲方应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

51.2 技术转让

乙方应在移交日期将届时使用的运营和维护本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方，并确保甲方不因此遭受损失。如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当协助甲方按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。

51.3人员及培训

合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方的员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。

甲方需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六（6）个月之前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营和维护。移交后，乙方有义务免费提供不低于六（6）个月的技术支持。

第五十二条 风险转移

1、移交日期前，由乙方承担项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致。

2、在移交日及其后，由甲方承担项目设施的全部后部分损失或损坏的风险。

十九、适用法律及争议解决

第五十三条 适用法律

本合同适用中国法律。

第五十四条 争议解决

54.1项目协调委员会

本合同生效日后三十(30)天之内，甲方和乙方应成立协调委员会。委员会由乙方三名代表、甲方三名代表和本项目PPP工作小组所有成员单位组成。

54.2 协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议可由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在二十（20）天内无法协商解决，则应适用第54.4款的规定。

54.3 调解

项目协调委员会应负责按照第54.2款的规定解决本合同下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：

1、协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

2、在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

3、影响项目设施安全的事项；

4、为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；

5、其他双方同意的事项。

54.4诉讼管辖

如果争议未能根据第54.2款解决，甲乙双方有权将争议向南宁市青秀区人民法院起诉。

54.5争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或法院解决期间，各方应继续履行其在本协议项下的各项义务并继续享有其在本协议项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

54.6继续有效

第五十四条规定的争议解决条款在本协议终止后继续有效。

第五十五条 争议期间的的合同履行

在争议提交项目协调委员会或法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的无争议部分的义务并继续享有其在本合同项下的无争议部分的权利，而不影响以后根据上述决议进行最终调整。

二十、其他

第五十六条 合同的转让

56.1 甲方的转让

甲方可将本合同下的全部或部分权利或义务转让给南宁市人民政府指定的政府机构或部门。

56.2乙方的转让

乙方不得转让其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的权利和义务。

第五十七条 解释规则

57.1 合同文件构成及优先顺序

1、本合同包括附件1至附件6、附表1至附表3、附图1，每一份附件、附表及附图都应被视为本合同的一部分。

本合同构成双方对项目的完全理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、合同或安排。

2、双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：本合同及附件；谈判备忘录；招标文件（含补充文件及澄清答疑文件）；中选人的响应文件等。

57.2 修改

1、未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。

2、本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的相关法律或法规的规定而需要政府有关部门审查批准时，则自政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。

3、本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

4、如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则并不影响其他条款的效力和执行；双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

第五十八条 文件权利及保密

58.1对文件的权利

1、甲方的文件

由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复印件只能由乙方用于项目之目的。

除非甲方和乙方另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方。

2、乙方的文件

由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件，只能由甲方用于项目之目的。

58.2保密

任何一方或其员工、承包商、顾问获得的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面)，未经另一方事先书面同意，在项目合作期最后一天之后的五(5)年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

第五十九条 其他条款

59.1日常事务代表

1、在本项目合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

2、各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前三十（30）天将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

59.2 通知

1、本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送到或发至各方：

甲方：南宁市南湖公园

地址：

邮编：

收件人：

传真：

乙1方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

乙2方：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

2、下述情况应视为已送达：

若采用专人递交或邮寄方式（挂号、要求加执），在送寄至上述地址时；

如采用传真形式，在准确发送至上述传真号码，并收到对方的确认函时。

如果一方的地址或收件人更改时，应在新地址或新收件人启用五（5）日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址和收件人为准。

59.3合同份数

本合同正本一式玖份，甲方、乙1方、乙2方各执贰份；其余叁份交予有关部门登记备案。各份合同书具有同等法律效力。

本合同由甲方、乙1方、乙2方各自法定代表人或正式授权的代表在其签名下注明的日期签署，甲方、乙1方、乙2方均愿受本合同的法律约束。

59.4协议生效

本合同自各方签字盖章之日正式生效。

签署页（本页无正文）

本合同由以下双方在中华人民共和国广西壮族自治区南宁市共同签署，以资证明。

	甲方：南宁市南湖公园
	乙1方： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	日期：
	日期：

	
	

	
	乙2方： 

	
	法定代表人或授权代表：

	
	日期：
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附件1：南宁市人民政府专题会议纪要《研究南湖公园海绵建设及邕江沿岸公园绿地管理工作方案专题会议纪要》（ [2016]51号）
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附件2：关于南湖水质改善项目可行性研究报告的批复 南发改环资2016 40号（最新）
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附件4：项目公司章程（模板）

×××有限责任公司章程

 (     年   月  日股东会议通过)

第一章 总则

第一条  依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由南宁交通投资集团有限责任公司和        按4：6的出资比例共同出资，设立      有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条  本章程自公司取得公司登记机关颁发的《企业法人营业执照》之日起正式生效。

第三条  本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

第二章 公司

第四条  公司的名称为：×××（暂定名），最终以工商部门登记注册的为准；

第五条  公司的住所地址为：×××

第六条  公司的组织形式为有限责任公司。公司以自身的全部资产为限承担公司的债务及责任。自公司成立日起各方以各自认缴的注册资本为限对公司承担责任，并分担风险及亏损；双方按其实缴的注册资本的比例分享利润。

第七条  公司经营范围为×××（暂定），最终以工商部门登记注册的为准。

第八条  除项目合同及本章程约定的提前终止或延期外，公司的经营期限为自领取营业执照之日起至公司经营期届满。

第九条  经一方提议，且经股东会全体一致表决通过的，可以适当延长项目公司的经营期。

第三章 投资总额与注册资本

第十条 项目总投资额：人民币贰亿壹仟柒佰玖拾壹万贰仟捌佰元整(RMB217,912,800.00)。

第十一条 公司注册资本人民币陆仟陆佰万元整 (RMB66,000,000.00)，占项目总投额的百分之三十点三（30.3%）。

第十二条  股东的姓名或者名称

1、股东姓名或名称：南宁交通投资集团有限责任公司（甲方）

证件名称：

证件号码：

2、股东姓名或名称：×××（乙方）

证件名称：

证件号码：

第十三条  公司可将本项目预期收益作为不可用于本项目的融资质押等担保，若未来公司不能顺利完成项目融资的，应采取股东贷款、补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位；

第十四条  甲方和乙方认缴的公司的注册资本如下：

1、甲方认缴的注册资本为：人民币贰仟陆佰肆拾万元整 (RMB26,400,000.00)，占项目公司注册资本总额的百分之四十（40%）。

2、乙方认缴的注册资本为：人民币叁仟玖佰陆拾万元整 (RMB39,600,000.00)，占项目公司注册资本总额的百分之六十（60%）。

第十五条  股东以货币方式出资一次性注入。

第十六条  乙方应确保在本项目合作期内，不转让其持有的项目公司的全部或部分股权。

第十七条  甲方可以将其持有的项目公司的股权全部或者部分转让给其关联方，但需取得南宁市人民政府及南宁市南湖公园的同意。

第四章 股东会

第十八条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

第十九条  股东会行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

（5）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（7）对公司拥有的土地使用权进行任何形式的处置行为；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对股东转让股权作出决议；

（10）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；

（11）经营期限的延长；

（12）制定和修改公司章程；

（13）决定公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜；

（14）其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。

股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。

上述第（2）～（3）至（6）～（12）项，需经过代表 100%表决权的股东同意方生效；其他事项，需经过代表五分之四以上表决权的股东同意即生效。

第五章 董事会

第二十条  公司营业执照签发之日，为公司董事会成立之日。（公司设立董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。）

第二十一条  董事会由五（5）名董事组成，设董事长一（1）名。四（4）名董事由乙方提名（含职工代表董事），一（1）名由甲方提名，董事长由乙方提名，并报经董事会选举产生。非职工代表董事由股东会选举产生，职工工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第二十二条  董事每届任期三（3）年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由其余董事共同委派新董事继任其余下的任期。

第二十三条  董事会对股东会负责，依法行使下列职权：

（1）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的董事长；

（4）拟定公司的经营方针和投资计划；

（5）制订公司年度财务预算方案、决算方案；

（6）制订利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）制订增加或者减少注册资本方案；

（8）拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

（9）聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬；

（10）决定公司内部管理机构的设置；

（11）决定公司的基本管理制度；

（12）决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度；

（13）审议批准与公司股东发生的关联交易；

（14）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（15）决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项；

（16）决定公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式；

（17）公司的资金的使用、管理规则；

（18）其他股东会授予的职责或者委托管理协议约定应由董事会决定的事项。

董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第（7）～（8）项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事五分之四（包括本数）以上董事同意通过即生效。

2、甲方委派的董事对影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权。

第二十四条 总经理、财务总监列席董事会会议。在董事会会议过程中，经任何一（1）名董事提出要求，总经理或财务总监应当对其所作出的任何决定或行为向董事会作出解释并解答任何董事就此提出的问题。

第二十五条 董事长是公司的法定代表人，其职权如下：

（1）召集、主持董事会会议；

（2）检查董事会决议实施情况；

（3）定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止；

（4）签署公司高级管理人员的聘任、解聘文件；

（5）经董事会授权，对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件；

（6）经董事会授权，公司发生不可抗力或突发事件时，对公司事务行使特别裁决和处置权。

第二十六条  董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但中国法律规定必须由董事长行使的职权除外。

第二十七条  董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用合同约束公司或代表公司采取其它行动。

第二十八条  公司董事会会议至少每半年召开一次，由董事长负责召集并主持会议。董事长不能召集时，由副董事长负责召集并主持董事会会议。经三分之一以上的董事提议，董事长应当召开董事会临时会议。

召开公司董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程等，且应当在会议召开的十五（15）日前以书面形式发给全体董事和监事。

公司董事会会议应当有三（3）名或以上的董事出席方能有效举行，否则无效。每名董事享有一票表决权，如果该名董事同时受其他董事委托作为授权代表的，则该名董事同时享有作为授权代表的相应的投票表决权。

第二十九条  如董事在接到正式通知后不能出席董事会会议，则可授权委托一名董事或其他第三人（授权代表不必是公司董事）代为出席并投票表决，授权代表不具有转委托的权利。授权书应以书面形式作出并应由作出授权的董事签字，该等授权书的原件应以挂号邮件寄给或由专人递送或由该等授权代表面交公司。

第三十条  该等授权代表在该次董事会会议中的投票在所有情形下均将被视为作出该等授权的董事的投票。授权书可以适用于一次特定的董事会会议，也可以适用于不超过十二（12）个月的一段特定期间内举行的所有董事会会议。委托董事撤销授权代表需事先书面通知公司。

第三十一条 委托董事辞去或丧失董事资格时，其所委托的授权代表亦同时终止和解除作为授权代表的身份和职责。

第三十二条  如有董事无正当理由不出席公司董事会会议也不委派授权代表出席会议，致使公司董事会无法有效召开的，公司将延迟召开该次董事会，并书面催告该董事，经公司催告后仍未出席的，则视为该董事已出席本次董事会会议，且对本次董事会所表决事项投弃权票。

第三十三条 除非本章程另有规定，经全体董事会成员（不包括其授权代表）事先一致书面同意，董事会可以不召开会议而采取董事会书面决议方式决定事项。

第三十四条  董事会书面决议应由全体董事（不包括其授权代表）各自在就该项决议事项的书面决议案（包括在该书面决议案的多个副本或影印本）上签署并：

（1）写明对每一项决议案是投赞成票、反对票或弃权票；

（2）写明其签署日期，并且第一个签署的董事及最后一个签署的董事的签署日期相隔不超过三十（30）日，方为有效。

第三十五条  董事会决议应以中文写就，并由出席会议的董事签字确认（若为董事会书面决议案，则只需提交经全体董事签署后的书面决议案）。董事会决议（包括董事会书面决议案）一式八（8）份，其中四（4）份交由公司归档保存，其余各两（2）份分发给本合同的双方。

第三十六条  董事会应指定相关人员以中文完整和准确地记录所有董事会会议上所作出的决定、决议以及所处理的事项。出席会议的任何董事（或授权代表）若对会议记录有任何异议，应立即将该等异议提交董事长，董事长经与其他出席会议的董事磋商后，决定是否对该等会议记录作必要修订。出席会议的全体董事（或授权代表）应在收到无异议的董事会会议记录后的十（10）日内签署并返还该等会议记录。上述会议记录的正本须加载公司董事会的会议记录册内，其存放于公司的法定地址。

第三十七条 召开公司董事会会议有关的全部合理费用由公司承担。

第六章 监事会

第三十八条  监事会是公司的监督机构，依法行使监督权，确保公司依法经营，维护股东利益。

第三十九条  监事会应由三（3）名监事组成，设一（1）名职工代表监事，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为三（3）年。

第四十条  监事会主席应由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。

第四十一条  监事会每年度至少召开一次会议，两（2）名监事可以联名提议召开临时监事会会议。监事会会议有效召开的人数为两（2）名监事。监事会的所有决议应当经全体监事的半数以上通过方为有效，并应以书面形式作出，全体出席会议的监事或代表应当在决议上签名。

第四十二条  监事会应拥有如下职权：

（1） 检查公司的财务；

（2）对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督；

 （3）当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正；

（4）列席董事会会议；

（5）《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。

第七章 经营管理机构

第四十三条  公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。

第四十四条  公司设总经理 1名，副总经理2名（甲、乙双方各委派1名）。总经理由董事会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

项目公司设财务总监 1名，由乙方提名，报经董事会通过后聘请。甲方有权提名一位财务副经理，经董事会通过后聘请。甲方提名的财务副经理参与对项目公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并表达意见（根据实际情况可上报董事会审议），及享有对项目公司财务支出及会计账簿、运营相关财务数据的知晓权与查阅权。该名财务副经理可根据实际情况，将发现的问题上报董事会审议。

第四十五条  总经理、副总经理、财务总监及财务副经理每届任期三（3）年，可以连任。

第四十六条 总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导公司的日常营运管理工作。包括但不限于下列职权：

（1） 履行公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议；

（2）拟定公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准；

（3）组织起草公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资产收购或处置方案、公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤销等，提交董事会考虑及审批；

（4） 聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员；

（5）依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件；

（6） 拟定公司的薪酬方案并报董事会批准；

（7） 批准员工培训计划；

（8）拟订公司职能部门的设置、职能划分方案；

（9）其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。

第四十七条  副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。

第八章 财务、会计、审计及税务

第四十八条  公司财务总监会同总经理领导公司的财务管理工作。财务总监在开展公司财务管理工作中应与总经理协商。

第四十九条  公司会计年度采用日历年制，自公历每年 1月1日起至 12月31日止为一个会计年度。公司的第一个会计年度自营业执照签发之日起，于当年度的12月 31日结束；公司的最后一个会计年度自公司终止年度的 1月1日起至公司终止之日结束。

第五十条 公司应当根据中国法律的相关规定和有关企业会计制度和财务管理规定制定其会计政策和准则，并依法妥善保存其财务和会计数据、报表和其他信息。

第五十一条 在至少提前两（2）个工作日给予书面通知公司的前提下，股东均有权要求检查和复印公司的会计记录及作帐凭证。

股东有权依法要求查阅会计账簿，但应向公司提出书面请求，并说明目的，公司依法予以配合。

股东还可以在合理要求的范围内获得有关公司财务和运营状况的其它资料。

第五十二条  公司应至少每月或按适用法律要求向股东及南宁市南湖公园提供根据中国通行的会计准则和相关的中国法律规定而编制的财务报告，以便各方能够根据该等财务报告不断了解项目公司的运作状况，该等财务报告至少应包括：每月的资产负债表、损益表和现金流量表；税收及财务情况断了解公司的运作状况，该等财务报告至少应包括：每月的资产负债表、损益表和现金流量表；税收及财务情况。

第五十三条 公司的年度审计由董事会委托一家在中国注册的有资质的会计师事务所对公司的财务账册和记录以及年度财务报告进行审计，由财务总监会同总经理将年度审计报告提交董事会及南宁市南湖公园。

第五十四条  公司应建立内部审计制度，对专项事务进行审计。

第五十五条  公司应根据税收相关的中国法律规定进行纳税，但在履行了相关的法定手续后，可享有国家和地方税务机关向公司批准的减税、免税等税收优惠政策。

第五十六条  公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十作为公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由股东按照各自持有的实缴股权比例分配。

第五十七条  公司按照《中华人民共和国统计法》及有关规定，向城建委、统计主管部门等有关部门填报统计报表。

公司将前款所约定的统计报表以及按照公司统计制度填制的统计报表报送股东及南宁市南湖公园。

第九章 解散和清算

第五十八条  公司有下列情形之一的，可以解散：

（1）本章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；

（2）股东会决议解散；

（3）公司合并或者分立需要解散；

（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（5）人民法院依法予以解散。

第五十九条  公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十（10%）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第六十条 公司因本章程第五十八条规定解散的，应当在解散事由出现之日起十五（15)日内成立清算组，清算组由甲方委派的一（1）名代表与项目公司委派的（3）名代表组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第六十一条 清算组在清算期间行使下列职权：

（1） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（2） 通知、公告债权人；

（3）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（4） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（5）清理债权、债务；

（6） 处理公司清偿债务后的剩余财产；

（7）代表公司参与民事诉讼活动。

第六十二条  清算组应当自成立之日起十（10）日内通知债权人，并于六十（60）日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十（30）日内，未接到通知书的自公告之日起四十五（45）日内，向清算组申报其债权。

第六十三条 债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第六十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

第六十五条 公司财产用于优先支付清算费用后，清算组应按下列顺序清偿债务：

（1）职工工资、社会保险费用和法定补偿金；

（2）缴纳所欠税款；

（3） 清偿公司债务。

清偿债务后的剩余财产，公司按照届时各股东实缴出资比例分配。

第六十六条  清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

第六十七条  公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第六十八条  清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按本章程第六十五条的规定清偿前，不得分配给股东。

第六十九条  公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第七十条  清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七十一条  公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第十章 附则

第七十二条  股东各方应在本章程上签字盖章，以示完全接受本章程的规定。

第七十三条  本章程未尽事宜，有关方应按照《公司法》和其他相关法律、行政法规的规定执行。

第七十四条  本章程由董事会负责解释。

第七十五条  本章程一式六（6）份，公司存档一（1）份，股东各方各执一（1）份，南宁市南湖公园存档一（1）份，其余报公司登记机关备案。各份章程具有同等效力。

第七十六条  本章程由股东各方于 2017 年  月  日在中国南宁市签署。

全体股东亲笔签字、盖公章：

年     月     日

附件5：建设履约保函

建设履约保函格式

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人：南宁市南湖公园（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

申请人：                      （以下简称“乙方”）

地址：

邮政编码：

鉴于乙方与甲方于     年   月    日签订了关于南湖水质改善项目PPP项目合同（以下简称《项目合同》）及其附件。根据该合同之规定，乙方负责成立项目公司并按照受益人要求投资建设本项目，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保项目公司在经营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。

我行同意为项目公司出具上述担保函，并特此确认：若因乙方违反《项目合同》及其附件中所确定的义务，我行作为担保人并代表项目公司向甲方负责，担保金额为人民币贰仟万元整 (RMB20,000,000.00)。我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《项目合同》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自签署之日   年    月   日起至   年   月   日（乙方提交运营维护保函之日）止始终有效。如果本合同提前终止，建设履约保函应在终止日后陆（6）个月内保持有效。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

本保函中使用的所有术语具有《项目合同》中规定的含义。

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构盖章__________________

法定代表人或负责人签字: __________________

日期: __________________

附件6：运营维护保函

运营维护保函格式

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人：南宁市南湖公园（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

申请人：                     （以下简称“乙方”）

地址：

鉴于乙方与甲方于     年   月   日签订了关于南湖水质改善项目PPP项目合同（以下简称《项目合同》）及其附件并承诺履行其中的责任和义务。根据该合同之规定，乙方应提供经甲方认可的银行保函，以保函所述金额担保乙方履行《项目合同》项下运营维护本项目的义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认，若因项目公司违反《项目合同》及其附件中所确定的义务，我们作为担保人并代表项目公司向甲方负责，运营维护保函金额为人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00），担保期至乙方提交移交维修保函提交日。我行无条件、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我行将无条件地按甲方书面通知中载明的金额及帐号支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我行在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自     年     月    日起至   年   月   日（乙方提交移交维修保函之日）为止始终有效。如果本合同提前终止，运营维护保函应在终止日后六（6）个月内保持有效。

如果在本保函到期的六十（60）天前，我行或乙方未向甲方提供一份替换的维护保函，则甲方届时有权支取本保函项下的全部余额。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

本保函中使用的所有术语具有《项目合同》及其附件中规定的含义。

银行/金融机构名称:_________________

法定代表人或负责人签字: __________________

日期: __________________

附件7：移交维修保函

移交维修保函格式

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人：南宁市南湖公园（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

申请人：                    （以下简称“乙方”）

地址：

鉴于乙方与甲方于     年  月  日签订了关于南湖水质改善项目PPP项目合同（以下简称《项目合同》）及其附件并承诺履行其中的责任和义务。根据该协议之规定，乙方应提供经甲方认可的银行保函，以保函所述金额担保乙方履行《项目合同》项下移交维修本项目的义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认，若因项目公司违反《项目合同》及其附件中所确定的义务，我们作为担保人并代表项目公司向甲方负责，缺陷责任期内的担保金额为人民币贰仟万元整 (RMB20,000,000.00)。我行无条件、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的五(5)个营业日内，我行将无条件地按甲方书面通知中载明的金额及帐号支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我行在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自    年    月     日起至    年     月     日（合作期期满后的36个月届满之日）为止始终有效。如果本协议提前终止，移交维修保函应在终止日后六（6）个月内保持有效。

如果在本保函到期的六十（60）天前，我行或乙方未向甲方提供一份替换的维护保函，则甲方届时有权支取本保函下的全部余额。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

本保函中使用的所有术语具有《项目合同》及其附件中规定的含义。

银行/金融机构名称:_________________

法定代表人或负责人签字: __________________

日期: __________________

附表1：日常绩效考核评分表

	序号i
	类别
	权重
	项目
	权重W1
	一级子项
	权重W2
	二级子项
	权重W3
	权重系数Wi
	考核评分Si
	备注

	1
	设施运营维护及保洁
	28%
	配套设施设备
	12%
	溢流口强化工程
	6%
	雨污分流装置
	40%
	2.40%
	完好率、运行情况
	完好率评判标准根据实际设施设备清单另行制定。每月抽检一次，记录设备设施堵塞、故障、破损情况，并限期整改。运行情况包括设备、设施的运行状况和实际运行时间。

	2
	
	
	
	
	
	
	溢流口拦渣装置
	30%
	1.80%
	完好率、运行情况
	

	3
	
	
	
	
	
	
	污水管道
	30%
	1.80%
	完好率、运行情况
	

	4
	
	
	
	
	驳岸及浮岛工程
	6%
	驳岸工程
	60%
	3.60%
	完好率
	

	5
	
	
	
	
	
	
	浮岛工程
	40%
	2.40%
	完好率
	

	6
	
	
	湖面维护及保洁
	16%
	植物抚育养护
	6%
	水生植被
	40%
	2.40%
	存活率
	根据苗木清单，每月按照《城市绿化养护规范及验收要求》（广西壮族自治区地方标准DB45-T449-2007）进行检查，记录存在的问题并限期整改

	7
	
	
	
	
	
	
	陆生植被
	40%
	2.40%
	存活率
	

	8
	
	
	
	
	
	
	修剪收割
	20%
	1.20%
	评分制
	

	9
	
	
	
	
	日常保洁管理
	10%
	水面及沿岸
	100%
	10.00%
	评分制
	评分标准另行制定

	11
	水质监测
	72%
	采样点1
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	1、达标则该项指标得分，不达标则不得分；

2、如采样点水质监测的总氮、总磷、透明度中的其中一项不达标，则该采样点的水质考核不达标：

3、如当次考核采样点有四个（含四个）以上考核不达标，则当次日常考核得分为零。

	12
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	13
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	14
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	15
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	16
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	17
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	18
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	19
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	20
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	21
	
	
	采样点2
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	22
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	23
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	24
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	25
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	26
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	27
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	28
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	29
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	30
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	31
	
	
	采样点3
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	32
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	33
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	34
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	35
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	36
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	37
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	38
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	39
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	40
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	41
	
	
	采样点4
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	42
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	43
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	44
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	45
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	46
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	47
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	48
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	49
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	50
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	51
	
	
	采样点5
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	52
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	53
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	54
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	55
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	56
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	57
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	58
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	59
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	60
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	61
	
	
	采样点6
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	62
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	63
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	64
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	65
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	66
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	67
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	68
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	69
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	70
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	71
	
	
	采样点7
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	72
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	73
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	74
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	75
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	76
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	77
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	78
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	79
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	80
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	81
	
	
	采样点8
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	82
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	83
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	84
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	85
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	86
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	87
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	88
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	89
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	90
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	91
	
	
	采样点9
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	92
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	93
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	94
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	95
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	96
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	97
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	98
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	99
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	100
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	101
	
	
	采样点10
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	102
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	103
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	104
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	105
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	106
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	107
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	108
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	109
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	110
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	111
	
	
	采样点11
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	112
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	113
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	114
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	115
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	116
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	117
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	118
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	119
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	120
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	121
	
	
	采样点12
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	122
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	123
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	124
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	125
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	126
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	127
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	128
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	129
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	130
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	131
	
	
	采样点13
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	132
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	133
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	134
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	135
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	136
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	137
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	138
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	139
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	140
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	141
	
	
	采样点14
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	142
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	143
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	144
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	145
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	146
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	147
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	148
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	149
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	150
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	151
	
	
	采样点15
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	152
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	153
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	154
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	155
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	156
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	157
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	158
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	159
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	160
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	161
	
	
	采样点16
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	162
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	163
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	164
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	165
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	166
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	167
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	168
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	169
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	170
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	171
	
	
	采样点17
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	172
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	173
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	174
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	175
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	176
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	177
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	178
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	179
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	180
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	

	181
	
	
	采样点18
	4%
	PH值
	1%
	0.04%
	是否达标
	

	182
	
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	183
	
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	184
	
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	185
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.40%
	是否达标
	

	186
	
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	187
	
	
	
	
	总氮
	19%
	0.76%
	是否达标
	

	188
	
	
	
	
	总磷
	20%
	0.80%
	是否达标
	

	189
	
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.20%
	是否达标
	

	190
	
	
	
	
	透明度
	15%
	0.60%
	是否达标
	


附表2：抗冲击负荷能力考核绩效考核评分表
	序号
	类别
	一级子项
	权重W2
	二级子项
	权重W3
	权重系数Wi
	考核评分Si
	备注

	1
	水质监测
	采样点1
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	1、达标则该项指标得分，不达标则不得分；

2、如采样点水质监测的总氮、总磷、透明度中的其中一项不达标，则该采样点的水质考核不达标：

3、如当次考核采样点有四个（含四个）以上考核不达标，则当次抗冲击负荷能力考核得分为零。



	2
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	3
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	4
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	5
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	6
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	7
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	8
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	9
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	10
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	11
	
	采样点2
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	12
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	13
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	14
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	15
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	16
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	17
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	18
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	19
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	20
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	21
	
	采样点3
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	22
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	23
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	24
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	25
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	26
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	27
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	28
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	29
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	30
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	31
	
	采样点4
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	32
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	33
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	34
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	35
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	36
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	37
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	38
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	39
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	40
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	41
	
	采样点5
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	42
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	43
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	44
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	45
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	46
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	47
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	48
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	49
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	50
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	51
	
	采样点6
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	52
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	53
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	54
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	55
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	56
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	57
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	58
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	59
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	60
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	61
	
	采样点7
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	62
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	63
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	64
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	65
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	66
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	67
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	68
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	69
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	70
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	71
	
	采样点8
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	72
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	73
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	74
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	75
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	76
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	77
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	78
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	79
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	80
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	81
	
	采样点9
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	82
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	83
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	84
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	85
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	86
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	87
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	88
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	89
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	90
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	91
	
	采样点10
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	92
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	93
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	94
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	95
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	96
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	97
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	98
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	99
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	100
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	101
	
	采样点11
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	102
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	103
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	104
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	105
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	106
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	107
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	108
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	109
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	110
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	111
	
	采样点12
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	112
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	113
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	114
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	115
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	116
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	117
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	118
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	119
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	120
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	121
	
	采样点13
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	122
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	123
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	124
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	125
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	126
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	127
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	128
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	129
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	130
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	131
	
	采样点14
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	132
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	133
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	134
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	135
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	136
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	137
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	138
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	139
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	140
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	141
	
	采样点15
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	142
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	143
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	144
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	145
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	146
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	147
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	148
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	149
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	150
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	151
	
	采样点16
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	152
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	153
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	154
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	155
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	156
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	157
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	158
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	159
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	160
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	161
	
	采样点17
	5.55%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	162
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	163
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	164
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	165
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.56%
	是否达标
	

	166
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	167
	
	
	
	总氮
	19%
	1.05%
	是否达标
	

	168
	
	
	
	总磷
	20%
	1.11%
	是否达标
	

	169
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	170
	
	
	
	透明度
	15%
	0.83%
	是否达标
	

	171
	
	采样点18
	5.65%
	PH值
	1%
	0.06%
	是否达标
	

	172
	
	
	
	溶解氧
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	173
	
	
	
	高锰酸盐指数
	10%
	0.57%
	是否达标
	

	174
	
	
	
	化学需氧量
	10%
	0.57%
	是否达标
	

	175
	
	
	
	五日生化需氧量
	10%
	0.57%
	是否达标
	

	176
	
	
	
	氨氮
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	177
	
	
	
	总氮
	19%
	1.07%
	是否达标
	

	178
	
	
	
	总磷
	20%
	1.13%
	是否达标
	

	179
	
	
	
	粪大肠菌群
	5%
	0.28%
	是否达标
	

	180
	
	
	
	透明度
	15%
	0.85%
	是否达标
	


附表3： 保洁考核细则评分表

	序号
	考核内容
	评分标准

	1
	爱岗敬业，文明作业、尽职尽责，积极完成各项工作任务。保洁员统一穿着工作服装（湖面保洁员穿着救生衣），统一佩戴工号或工作牌，不得随意空岗、串岗，工作车辆必须悬挂入园通行证，并做好各项有关物业管理的台账(如：规章制度、人员配置、考勤管理等)。（20分）
	不穿工作服装（救生衣）、不佩戴工号或工作牌的，每人每次各扣1分；例行检查时无故缺岗（15—30分钟内），每次扣1分；30分钟以上，每次扣2分；工作车辆入园未悬挂通行证的，每人每次扣1分；不得以任何理由与游客发生争执，发现一次扣2分；上班时间不得做与工作无关的事情，发现一次每次扣1分.

	2
	无特殊情况，湖面要求早上09:00前完成打捞工作。需临时存放的垃圾应存放在隐蔽的地方，并放置说明牌，当日垃圾当日运到指定地点清埋，不得将垃圾倒入绿化带及湖内，严禁在公园范围内焚烧垃圾。（15分）
	清扫工作每延迟半小时未完成，扣1分；垃圾不及时归堆清运的，每处扣1分；垃圾堆放过夜的，每处扣1分；发现将垃圾倒入绿化带及湖内的，每次扣1分；在公园范围内焚烧垃圾每次扣2分；需临时存放的垃圾未存放在隐蔽地方的，每次扣0.2分；临时存放的垃圾未放置说明牌的，每处扣0.2分。

	3
	船只上禁止打闹戏水，出船前应检查船只是否带病（漏水、松动、缺损等）。保洁船上必须两人同船工作，确保安全有效的开展保洁工作，保持船舱整洁，文明作业。（10分）
	发现未经批准1船1人，每次扣4分；未做到日捞日清、船舱有积存垃圾，每次扣1分；发现船只带病工作的，每次扣2分；发现船只上打闹戏水的，每次扣1分。

	4
	要求水体无可视垃圾积存物，打捞上岸的垃圾及时清理，并在半小时内清理干净堆放点的污迹。打捞上岸的漂浮物及垃圾，及时清运到指定地点处理，不得将垃圾倒入绿化带内。（15分）
	半小时内未清理堆放点留下的污迹，每次扣1.5分；清理出来的垃圾乱堆放，不及时清运的，每次扣3分；垃圾倒入绿化带内的，每次扣3分；

	5
	要求沿湖堤岸整洁，堤岸的垃圾应及时清理清运，不得将垃圾倒入绿化地啊（15分）
	有垃圾未清理，每次扣1分；清理出来的垃圾乱堆放，不及时清运的，每次扣3分；垃圾倒入绿化带内的，每次扣3分；

	6
	工具房内规范用电，劳动工具应整齐摆放在指定地点，存放工具处整洁、干净，无乱堆杂物，非工作状态时保洁工具不出现在游客视线范围内，工具房外不得晾晒衣物。（10分）
	违规用电、超负荷用电导致线路故障的，每次扣4分；工具房杂乱、工具乱丢乱放的，每处扣1分。非工作状态时保洁工具出现在游客视线范围内的，每次扣0.2分；工具房外晾晒衣物的，每次扣0.5分。

	7
	要求无媒体曝光、相关部门投诉及市民游客投诉。（15分）
	媒体曝光、相关部门投诉及市民游客投诉的，每件扣3分；


考核实施办法

1、检查时间

日常巡查安排每天进行，每月进行一次全面检查。

2、检查考核程序

（1）日常巡查监督

A: 现场巡查→下发整改通知→复查验收→上报结果→纳入当月考核

B：上级检查、各级媒体曝光及市民投诉等问题→下发整改通知→复查验收→上报结果→纳入当月考核

（2）月度考核程序

通知项目公司→现场检查考核→评分→通报结果→纳入当月考核

3、日常巡查办法

日常巡查工作由公园园容管理科根据日常工作需要，对项目公司组织开展的保洁工作，进行全面检查。现场检查发现存在问题，能整改的，下发整改通知，并将有关情况上报。若未能按时按质按量完成整改，则按规定扣除相应分值，并计入当月考核总评分。无法整改或造成实际损失的问题，则按规定扣除相应分值，并计入当月月度考核总评分。

4、月度考核办法

（1）月度考核工作由南湖公园与项目公司负责组织实施，对项目公司每月保洁工作进行检查考核，按照《保洁考核细则》内容进行考核评分。每月月度考核结果由南湖公园统一编制《月检考核情况通报表》，详细列明考核情况及存在问题，并下发到项目公司。

（2）媒体曝光及相关部门投诉、市民游客投诉的，按保洁考核细则进行双倍扣分，纳入当月考核结果。

5、考核结果

（1）计分办法：

每次检查完毕，考核小组根据每个考核组成员的计分情况，集体讨论决定分值。总评分计算方式为：

    总评分=月度考核评分分值-日常巡查扣分分值

（2）考核采用百分制，按工作质量考评综合得分高低分为合格、不合格两个等级：1、评分≥90分为合格； 2、评分＜90分为不合格。

（3）工作期间造成严重损失或发生重大安全责任事故的，当月考核等级为不合格。当月日常绩效考核评定为不合格。


